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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zbiory wymagan w zakresie wlasciwosci
zastosowanych wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w celu
realizacji nastepujgcego zamaéwienia:

Nazwa zamoOwienia Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robét
inwestycyjnego: budowlanych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
Placu Politechniki 1

Czesc¢ 4 — Projekt robdt remontowych pomieszczen Osrodka Ksztalcenia na
Odlegto$¢ PW — OKNO PW

Adres inwestycji: Gmach Gtowny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rob4t remontowych pomieszczen Osrodka Ksztatcenia
na Odlegtosé PW — OKNO PW w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu
Politechniki 1.

Obiekt objety opracowaniem to Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej wzniesiony w latach 1899-1901
wedtug projektu Stefana Szyllera. W roku 1944 zostat zniszczony w czasie dziatan wojennych. Odbudowany
po 1945 roku.

Gmach zaprojektowany na planie piecioboku wpisanego w naroznik dziatki, zwrécony frontem do Placu
Politechniki. Jest to obiekt szesciokondygnacyjny z jedng kondygnacjg piwnic, czterema kondygnacjami
naziemnymi oraz poddaszem uzytkowym.

Przestrzen budynku otoczona pottoratraktowymi skrzydtami, podzielona dodatkowymi skrzydtami
wewnetrznymi  wydzielajgcymi  trzy wewnetrzne dziedzince. Czterokondygnacyjny, piecioboczny,
kruzgankowy dziedziniec wewnetrzny nakryty szklanym dachem rozpietym na stalowej konstrukciji.

W budynku zlokalizowane pomieszczenia administracyjne oraz sale dydaktyczne.

Budynek Gmachu Giéwnego Politechniki Warszawskiej wpisany jest do rejestru zabytkbw pod numerem
676.

Pomieszczenia nr 324 i 324A znajdujg sie na lll pietrze skrzydta wschodniego. Wykorzystywane sg jest
przez O$rodek Ksztalcenia na Odlegto$¢ PW — OKNO PW Politechniki Warszawskiej. Kubatura
pomieszczen objetych projektem wynosi ok. 400 m3,

W celu petnego zrozumienia zakresu roboét, standardow materiatéw i wykonania robét niniejszg Specyfikacje
Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu
zamowienia.

Charakterystyczne parametry okre $lajgce pomieszczenie 233.

Funkcja: pomieszczenia Osrodka Ksztatcenia na Odlegtosé PW — OKNO PW
kondygnacja: Il pietro
Instalacje: wentylacji, co., wod-kan., elektryczne, teletechniczne,

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia pomieszczenia 324: 98.40 m?
Kubatura pomieszczenia 324: 472.0 m®
Powierzchnia pomieszczenia 324A: 55.95 m?
Kubatura pomieszczenia 324A: 268.6 m®
Wysokos¢ kondygnaciji: 4.80m
1.2.2. Zakres robét budowlanych
1. Roboty przygotowawcze i pomochicze
1.1. Roboty rozbiorkowe
2. Roboty instalacyjne
2.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
2.2. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
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3. Prace wyko nczeniowe
3.1. Renowacja i wykonanie tynkow
3.2. Wykonanie sufitdbw podwieszonych
3.3. Wykonanie oktadzin $cian, podtdg i posadzek
3.4. Wykonanie powtok malarskich

1.2.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych, do wykonania w trakcie
realizacji zaméwienia opisanego w rozdziale 1.1 ujete zostalty w odrebnych opracowaniach zawierajgcych
szczegotowe specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robot.

W przypadku braku szczegétowej specyfikacji technicznej dla pewnych robot obowigzujg wymagania
opisane w ST-450.

ioru robot budowlanych nr SST-451
e oraz po zako nczeniu budowy

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow

L.P. Rodzaju robét

SST-451. 1

Roboty rozhiérkowe

Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odb
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego

ioru rob6t budowlanych nr SST-452
obiektu budowlanego

L.P.

Rodzaju robét

SST-452.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb

ioru robot budowlanych nr SST-453

Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym

L.P. Rodzaju robét
SST-453. 1 Wykonanie instalacji sanitarnych
SST-453. 2 Wykonanie instalacji elektrycznych

Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odb

ioru rob6t budowlanych nr SST-454

Roboty wyko Aczeniowe w zakresie obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robét
SST-454. 1 Wykonanie powtok malarskich
SST-454. 2 Wykonanie sufitéw podwieszonych
SST-454. 3 Wykonanie okfadzin $cian, podtdg i posadzek

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

a) ustawienie tymczasowych oznakowan, barier, ramp, wygrodzenie terenu budowy,

b) przygotowanie sgsiadujgcych pomieszczen oraz korytarzy do prowadzenia robét remontowych
(odpowiednie zabezpieczenie podtodg, okien, drzwi oraz mebli i sprzetow),

C) usuniecie po zakonczeniu prac wbudowanych oznakowan, itd.,

d) inne roboty wynikajgce z technologii robét, trudne do przewidzenia na etapie przetargu, a ktére beda
niezbedne do zakonczenia realizacji zamowienia,

e) prace porzgdkowe oraz doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

Zasady realizacji prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych:

a) zakres prac robot towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych moze ulega¢ zmianom, w zaleznosci
od kolejnosci i technologii realizacji rob6t podstawowych,

b) Wykonawca ma prawo wyboru sposéb wykonania rob6t podstawowych, przy czym wybor ten
podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

c) Wykonawca jest zobowigzany zaplanowa¢, przygotowaé oraz realizowaé prace towarzyszace i
roboty tymczasowe w taki sposéb, aby nie op6znia¢ realizacji rob6t podstawowych,

d) opdznienie w realizacji robo6t towarzyszgcych oraz robdét tymczasowych, niezbednych do
kompletnej realizacji rob6t podstawowych - bedzie traktowane, tak jak opdznienie w realizacji rob6t
podstawowych.

e) prace towarzyszace oraz roboty tymczasowe musza:

* speiac przepisy BHP, sanepid, ppoz.,

* nie stwarza¢ zagrozenia dla 0s6b trzecich,

* by¢ ujete w harmonogramie realizacji rob6t podstawowych,
e ujete w cenie realizacji rob6t podstawowych.
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1.4.

Informacje o terenie robot

1.4.1. Organizacja robét

1.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac projekt organizacji rob6t i przediozyé do akceptaci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pézniej niz 7 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym. Przy
opracowaniu projektu nalezy uwzglednié specyfike obiektu jako wpisanego do rejestru zabytkow.

Roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem organizacji rob6t, uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Projekt organizacji robét zostanie skierowany do realizacji po akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba aktualizacji projektu organizacji robét Wykonawca ma obowigzek
uzgodni¢ zmiane projektu organizacji robét z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Koszt opracowania i aktualizacji projektu organizacji rob6t budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywane prace oraz teren budowy, az do chwili odbioru robot i
terenu budowy przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, liczac od dnia ich otrzymania przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca wyznaczy Kierownika Kontraktu - osobe uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace wykonywanych robdt,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwaranciji.

1.4.2. Przekazanie oraz przygotowanie terenu budowy

1.
2.

10.

11.

12.

Zamawiajacy jest wtascicielem lub uzytkownikiem terendw, na ktérych bedg prowadzone roboty.

Tereny sasiednie, przylegte do terenu budowy, na ktérych mogg by¢ prowadzone roboty zwigzane w
szczegolnosci z przebudowa sieci oraz przylgczy, zostana pozyskane i odebrane od zarzadcow
bezposrednio przez Wykonawce przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem budowy oraz terenami w bezposrednim jego
sasiedztwie.

Jednoczesnie z podpisaniem protokotu przekazania terenu budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przekaze:

a) dzienniki budowy,

b) dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy do koncowego odbioru
robot.

Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia zwigzane z organizacjg terenu budowy Wykonawca
dostarczy wlasnym kosztem i staraniem.

Koszty zwigzane z przejeciem terenu budowy, zagospodarowaniem terenu budowy oraz budowg
zaplecza budowy lezg po stronie Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia, o$wietlenia i ustawienia tablic i znakéw ostrzegawczych
terenu budowy i zaplecza budowy, w celu uniemozliwienia wejscia osobom nieupowaznionym, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Spos6b wykonania zabezpieczenia terenu budowy (materiat, kolor itp.) powinien zosta¢ uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma prawo do lokalizowania na ogrodzeniu budowy informacji o Wykonawcy oraz
podwykonawcach, na zasadach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonaweca jest zobowigzany, na wiasny koszt wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na
czas wykonywania robot w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
umieszcza sie na terenu budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i powinno
zawierac:

a) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,

¢) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.4.3. Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich

1.

2.

3.

8.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy prawne w zakresie ochrony wilasnosci publicznej i
prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétlowego oznaczenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy
oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi o
tym fakcie uzytkownika lub wiasciciela instalacji, a takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi, udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, w celu jak najszybszego usunieciu powstatej awarii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe oznaczenie instalacji i urzadzen, jak i ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w trakcje realizacji rob6t.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan po naprawie lub odtworzeniu nie moze
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich z uwagi na emisje:

a) hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania,

b) pozbawienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

srodkow tgcznosci.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ prace w sposOb nieoddzialujgcy negatywnie na sgsiednie
pomieszczenia. W przypadku wystgpienia szkéd w mieniu oséb trzecich powstatych w wyniku
prowadzonych robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg i prawna.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat ogledzin przylegtych pomieszczen przed rozpoczeciem robét.

1.4.4. Ochrona s$rodowiska

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie realizacji zamdwienia wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, zaréwno na terenie budowy i w jego sgsiedztwie.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca ma obowigzek przedsiewzigé dziatania oraz stosowac
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia minimalizujgce prawdopodobieristwo:

a) zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

Cc) powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamoéwienia norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zgody,
pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne w zwigzku z wykonaniem robdt, w tym w zakresie
ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zamoOwienia nie bedg dopuszczone do uzycia materiaty, ktore w sposob trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia oraz wywolujgce szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.6. Sposob post epowania z odpadami
Spos6b post epowania z odpadami

Rodzaj odpadu Dziatanie
odpady bytowo-gospodarcze oraz zmiotki odbiér przez firme zbierajgcg odpady komunalne z wywozem
na wysypisko odpadéw
ztom zelazny odbiér przez firme zbierajgcg odpady komunalne
szkto, odpady ceramiczne, folia, elementy z tworzyw odbior przez firme zbierajgcg odpady komunalne; wysypisko
sztucznych odpadoéw
kable odbidr przez specjalistyczng firme jako surowiec wtérny
odpady zaolejone, gromadzone w szczelnych odbiér przez specjalistyczng firme w zakresie
pojemnikach / kontenerach unieszkodliwiania tego typu odpadéw
puszki, beczki po farbach, smarach, olejach itp., odbiér przez specjalistyczng firme w zakresie
gromadzone w szczelnych pojemnikach / kontenerach unieszkodliwiania tego typu odpadéw
pozostate odpady niebezpieczne odbior przez specjalistyczng firme w zakresie

unieszkodliwiania tego typu odpadéw

Podczas budowy bedg powstawaly odpady zwigzane =z usunieciem istniejgcych wykladzin
podtogowych, wymiang kasetondéw sufitu podwieszonego, demontazem opraw oswietleniowych,
likwidacjg istniejgcej zabudowy kuchennej, wymiang foteli, krzeset i wertikali oraz funkcjonowaniem
terenu budowy.
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5.

6.

Odpady stanowigce substancje obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkédw stanowig
wlasnos¢ Zamawiajgcego i mogg zosta¢ poddane utylizacji wylgcznie po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wytwarzane odpady mozna podzieli¢ na:

a) odpady o charakterze budowlanym,

b) odpady bytowo-gospodarcze.

Odpady zwykie magazynowane bedg w kontenerowych zasobnikach umieszczonych na terenie
budowy, zgodnie z zasadami selektywnej zbiorki surowcéw wtérnych.

Odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach (kontenerach) do odbioru przez
upowazniong specjalistyczng firme w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadow.

Wszystkie materiaty z rozbiérek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.4.7. Warunki bezpiecze Astwa pracy

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
Kierownik budowy (Wykonawca) jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych. Plan BiOZ powinien zostaé
dostarczony Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie pozniej niz w terminie 7 dni poprzedzajgcych date
rozpoczecia robét. Dostarczenie planu Inwestorowi nie zwalnia z obowigzku posiadania przez
Wykonawce BIOZ na budowie.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) nalezy sporzgdzi¢ na podstawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanej przez Projektanta i zawartej w Projekcie budowlanym.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ rygorystyczne przestrzeganie planu BiOZ przez jego
pracownikow, jak i pracownikéw wszystkich firm podwykonawczych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, urzgadzenia
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zapoznaé sie z symbolami oznaczen tych tras i ustali¢
przebieg tras istniejacych mediéw.

Strefy niebezpieczne nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢c w spos6b uniemozliwiajgcy dostep o0séb
postronnych.

Wykonawca powinien na biezgco usuwaé z terenu budowy demontowane elementy wyposazenia
pomieszczen przeznaczone do usuniecia, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty mogace stanowic
przeszkody, zagrozenie dla pracownikéw lub utrudniajgce wykonywanie robot.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji mogg byé
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca umiesci ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.8. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie przepisy prawa obowigzujgce w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie
Z przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowedo: na terenie budowy, przy wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz w pomieszczeniach magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty bedace skutkiem pozaru, ktéry powstatby w
okresie realizacji robét i zostal spowodowany przez jednego z jego pracownikéw lub pracownikéw
podwykonawcy.

Szczegolowy opis zasad i $srodkédw ochrony przeciwpozarowej powinien zosta¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.4.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Zamawiajgcy udostepni teren pod zaplecze w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.

2.  Przed zagospodarowaniem terenu budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego "Projekt organizacji terenu budowy".

3.  Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi oraz ogrodzi¢ w
sposO6b uniemozliwiajacy dostep os6b postronnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje catego
zamierzenia w terminach przewidzianych w harmonogramie, zatgczonym do oferty.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia opfat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.), przy czym koszty wszystkich mediéw powinny byc¢
uwzglednione w ofercie.

6. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy beda mogly zosta¢ wprowadzone bezposrednio do
kanalizacji miejskiej.

1.5. Nazwy i kody robot zgodnie z zakresem rob6t bud ~ owlanych
obj etych przedmiotem zaméwienia (wg Wspdlnego Stownika Zamowie n)
kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. Inne uwarunkowania realizacji zamdwienia

1. Zamawiajgcego - Inwestora bedzie reprezentowac¢ Inwestor, petnigcy jednoczesnie role Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2. Jezeli w tekstach ST-450 oraz SST wystepuje "Inspektor Nadzoru Inwestorskiego" nalezy rozumie¢, ze
inspektor nadzoru inwestorskiego jest cztonkiem zespotu Inwestora.

3. Roboty budowlane prowadzone bedg w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi powinna posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych okreslone
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku oraz powinna mie¢ udokumentowane odbycie co najmniej 2-
letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow.

4. Podstawg prowadzenia rob6t moze by¢ tylko i wytgczenie dokumentacja projektowa podpisana przez
Projektanta (autora Projektu budowlanego) oraz "Projekt Warsztatowy" uzgodniony przez Projektanta
(autora Projektu budowlanego). Zaréwno projekty wykonawcze i warsztatowe muszg by¢ podpisane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i opatrzone adnotacjg "Skierowano do realizacji".

5. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z calg dokumentacjg projektowg. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci w przekazanej dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie poinformowac o
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca przekaze do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem - do nadzoru
autorskiego, wszelkie zastrzezenia i wnioski odnosnie jej kompletnosci, czytelnosci oraz spéjnosci jak i
koordynacji miedzybranzowej przed przystapieniem do realizacji robot, ktérych dotyczy dokumentacja.
Zgtoszenie zastrzezen w trakcie lub po wykonaniu elementu / instalacji nie bedzie uznawane jako
wptywajgce na koszt i termin realizacji.

7. W przypadku stwierdzenia btedoéw w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien natychmiast
powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Projektanta.
Zgtoszenie zastrzezen w trakcie lub po wykonaniu elementu / instalacji nie bedzie uznawane jako
wptywajgce na koszt i termin realizacji.

8. W przypadku odkrycia jakichkolwiek réznic pomiedzy stanem istniejgcym, a przyjetym w projekcie,
Wykonawca powinien natychmiast o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za
jego posrednictwem Projektanta.

9. Zasady wspotpracy Wykonawcy i Zamawiajgcego:

a) Wykonawca musi umozliwi¢ dostep do miejsca realizacji robdt, kontroli materiatdw oraz
dokumentaciji budowy Projektantom i Inspektorom Nadzoru,

b) Wpykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych oraz naradach
technicznych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ postanowienia narad,

d) Wykonawca musi przestrzega¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady
przeptywu dokumentéw, zasady komunikacji oraz sposoby postepowania w sytuacjach awaryjnych.

10. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz z instrukcjami
producentéw materiatéw i wyrobow.

11. Prébki wszystkich elementow wykonczeniowych oraz powlok malarskich nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12. Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen, systemoéw itp.
pracownikéw Zamawiajgcego lub inny personel, ktorego lista zostanie przekazana przez Inwestora w
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terminie 7 dni od dnia zakonczenia odbioru koncowego. Szkolenia powinny zakohnczy¢ sie w terminie
jednego miesigca od dnia przekazania listy oséb.

1.7. Okre $lenia podstawowe

Ponizej podano definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgce zdefiniowania
w celu jednoznacznego rozumienia zapisow specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych

cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym

cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot
budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy

certyfikat zgodno s$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

data rozpocz ecia - data, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane okreslone w umowie.

data zako nczenia - data powiadomienia Inwestora przez Wykonawce, potwierdzona przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, o gotowosci rob6t budowlanych do odbioru.

dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich tomow i zeszytow projektu budowlanego i projektu
wykonawczego

dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji architektoniczno-budowlanej zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorami nadzoru, Wykonawcg i Projektantem

inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na
terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na terenie budowy

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy

kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje ustalone w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego,
dysponujgca uprawnieniami i petnigca funkcje kierownicze na terenu budowy okre$lone w Art. 22 i 23 Prawa
Budowlanego. Kierownik Budowy jest wyznaczony przez Wykonawce i musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym wyznacza ,Kierownikéw robot branzowych”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow robot

karta gwarancyjna - dokument, w ktéorym Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i na podstawie
ktérego Zamawiajgcy realizuje uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji
kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét

ksigzka obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

odbiér cz esciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, dla ktérej zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru

odbior ko Acowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ich zgodnosci
z postanowieniami warunkoéw umowy

odbiér pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien byé dokonany na 7 dni
przed datg, w ktorej wygasajg zobowigzania Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji

odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu
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odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych

oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $ci$le okreslonej formie,
na wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna oraz jej nastepcy prawni, z ktérg Wykonawca zawart umowe,
za zgodg Zamawiajgcego, ha wykonanie czesci robét

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektant - oznacza podmiot prawa handlowego bgdz osobe fizyczng, bedaca autorem dokumentacji
projektowej i uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumentacji. Projektant jako podmiot prawa
handlowego musi zatrudnia¢ osoby fizyczne posiadajgce kwalifikacje wymagane przez Prawo Budowlane,
ktére majg prawo pelni¢ funkcje przypisane przez Art. 20 oraz Art. 21 Prawa Budowlanego. W tym
dokumencie Projektant oznacza: Biuro Projektéw Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.0.,
ul. Gorczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa

przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

rekojmia - odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne oraz prawne
wykonanych robét

roboty budowlane ("roboty") - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
materiatéw i sprzetu

sita wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot b udowlanych (ST) - zbiér dokumentéw tak
zatytutowanych zawierajgcych wytyczne i wymagania techniczne okreslajgce warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot

sprz et - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowga realizacji robét budowlanych

stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajagce ceny czynnikéw produkciji
(robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym

teren budowy - przestrzehn, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania rob6t budowlanych.

termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych

umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem

urzgdzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ realizacji zamdwienia
wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy

wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
kontraktu

zabytek — nieruchomo$¢ lub rzecz ruchoma, ich czeéci lub zespoty, bedace dzielem cztowieka lub zwigzane
Z jego dziatalnoscig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w
interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukowa

zabytek nieruchomy — nieruchomosc¢, jej czesé lub zespét nieruchomosci, o ktérych mowa powyzej

zamawiaj gcy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktora zawiera kontrakt z Wykonawcag
zlecajac mu wykonanie robot. W tym dokumencie Zamawiajgcy oznacza: Politechnika Warszawska,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrédb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

2.1. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, produkty i elementy budowlane stosowane,
instalowane lub montowane przy wykonywaniu robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach
technicznych.

2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych spetniajgcych wymagania podstawowe, okreslone w art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie elementy stosowane w trakcie realizacji zamowienia powinny spetni¢ wymagania Polskich
Norm lub posiada¢ aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne albo
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

4. W przypadku braku dokumentéw wymienionych w punkcie 3 niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania (przy czym Swiadectwo musi
jednoznacznie dotyczy¢ przedmiotu zamodwienia). Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po
stronie Wykonawcy.

5. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletng liste materiatow, ktére zastosuje przy wykonywaniu robét
budowlanych, wraz z niezbednym katalogami, szkicami i rysunkami.

6. Wykonawca moze ztozy¢ zamoOwienie na materialy, dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W kazdym innym przypadku Wykonawca dokonuje zaméwienia materialtdbw na wiasne
ryzyko.

7. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zamoOwieniem, badaniem, dostarczeniem i
przechowywaniem materiatléw, elementow i urzadzen stosowanych przy realizacji zamowienia.

2.2. Atesty materiatéw i wyrobow

1. Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881) w robotach
mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

a) oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE - potwierdzajgca zgodnos¢ wyrobu ze zharmonizowang
normg europejskg lub europejskg aprobatg techniczng) ;

b) oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat potwierdzajgcy, ze dany wyrdb zostat poddany
atestacji wedtug wymogéw Polskich Norm Budowlanych lub Aprobat Technicznych ITB);

c) posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

2. Materialy, ktére stanowig przedmiot norm, musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

3. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony, a klapy pozarowe stopien reakcji na
ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktorych zostang one
zainstalowane.

4. Zaprawy i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materiaty, powinny wykazywaé
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do
sklejonych materiatéw, okreslong wedtug metod badan podanych w normach i $wiadectwach ITB.

2.3. Kontrola materiatow
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
a) kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i wyroby, dla sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji technicznej,
b) zlecac¢ pobieranie i badanie probek materiatébw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci; wyniki tych
prob moga stanowi¢ podstawe do aprobaty jakosci danej czesci materiatow,
c) akceptowac¢ wyniki préb materialowych wykonanych przez Wykonawce robdt w celu sprawdzenia
zgodnosci ze specyfikacjami i normami,
d) ustala¢ testy zakoriczonych prac i akceptowaé ich wyniki,
e) wydawaé polecenia usuniecia wad,
f) sprawdza¢ zgodnos¢ z wymaganiami i autentycznosé swiadectw, atestéw, certyfikatéw dla
materiatdw i wyrobow.
2. Zastosowane materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami swiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.
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2.6.

1.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktérych producent lub dostawca zadeklarowat ich zgodnosé¢ z
Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionych materiatéw i standardow wykonawstwa nie mogag
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych obiektu, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow
na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom umowy
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z terenu budowy.
W przypadku zastosowania wyrobéw budowlanych nie w petni zgodnych z dokumentacjg projektowa, co
wplynie negatywnie na jako$¢ wykonanych elementéw budowli, Wykonawca powinien takie elementy
niezwtocznie zastgpi¢ elementami wykonanymi z materiatéw zgodnych z dokumentacijg projektowsa, przy
czym prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaaprobowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zostaly wykonane na wiasne ryzyko Wykonawcy. Roboty
takie mogg zostac¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystaé materiaty, ktére nie zostaty
przez niego zaaprobowane, do innych robot niz te, do ktérych zostaty one pierwotnie zakupione,
wartosé tych materialdw moze byé odpowiednio zmieniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca musi zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na zapleczu budowy
oraz terenu budowy, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, wzglednie pogorszeniem
sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywéw atmosferycznych i czynnikéw
fizyko-chemicznych.
Wykonawca musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i wtasciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu.
Materiaty i wyroby musza w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tereny przeznaczone do tymczasowego sktadowania materialtdbw i wyrobéw moga znajdowaé sie na
zapleczu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub na terenie
zarezerwowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Dostawa materialtbw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem, przechowywaniem materiatéw, elementéw i urzadzen do zastosowania przy
realizacji zaméwienia.

Zrédta pozyskiwania materiatéw i urz  adzen
W trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia powinny by¢ uzywane wylacznie materiaty
i urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad prawnych oraz spetniajgce
wymagania zawarte w dokumentach opisujgcej zamowienie.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w czasie wykonywania robdt musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.
Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot Wykonawca przedtozy
szczeg6towe dane o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i przekaze prébki do akceptacji Projektanta za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ta sama procedura dotyczy instalowanych urzadzen.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwié akceptacji zrédta pozyskiwania materiatdw i
urzadzen, z podaniem uzasadnienia.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ czesci materiatdw z danego zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg aprobowane automatycznie
U uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw, dla danej dostawy, aby
udowodnié, ze nadal spetione sg wymagania dokumentacji techniczne;.
W przypadku realizacji rob6t wspoifinansowanych ze $rodkéw z funduszéw Unii Europejskiej
wymagane sag $wiadectwa, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej.

Stosowanie materiatéw wariantowych
Gdy dokumentacja techniczna dopuszcza kilka wariantow materiatéw i elementéw budowlanych oraz
urzadzen do wykonania robét, Wykonawca musi powiadomi¢ o proponowanym wyborze Projektanta za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Gdy produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta (nadzor autorski).

Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie zgody Ilub braku zgody Projektanta oraz
Zamawiajgcego, podejmuje decyzje akceptujgcg lub odrzucajgcg proponowane materialy lub
urzgdzenia zamienne.

Wybrany i zatwierdzony zamienny materiat lub urzgdzenie nie mogg by¢ zmienione bez akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze odmoéwi¢ zastosowania materiatlu lub urzadzenia
wariantowego, jezeli jego zastosowanie jest przewidziane w dokumentacji technicznej.

Stosowanie materiatdw rownowa znych
Zgodnie Ustawg "Prawo zamowien publicznych" z dnia 29.01.2004, w zwigzku z faktem, ze przedmiot
zamoéwienia nie moze zosta¢ dostatecznie dokladnie opisany, dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych przedstawiajg oczekiwany standard i
jakos¢ projektowanych rob6t poprzez wskazanie znakéw towarowych, marek referencyjnych, nazw
handlowych.
W kazdym z przypadkéw powotania sie na nazwy handlowe lub marki referencyjne dopuszczalne jest
zastosowanie materiatéw "réwnowaznych".
Wykonawca ma prawo zastosowac inne rdbwnowazne produkty, ktérych wiasnosci, cechy uzytkowe i
podstawowe parametry nie bedg gorsze niz odpowiednie cechy dla produktdw odniesienia
wymienionych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
W uzasadnionych przypadkach np. elementy wykohnczenia wnetrz, warunkiem koniecznym
zastosowania materialtdbw réwnowaznych lub zamiennych jest spetnienie waloréw estetycznych,
zgodnych z opisem i wizualizacjami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca moze réwniez zaproponowacC zastosowanie materiatdw, urzadzen i technologii
zamiennych, jezeli ich zastosowanie moze wplyngé na przyspieszenie realizacji prac, poprawienie
wihasnosci uzytkowych i funkcjonalnych, ograniczenie kosztéw eksploatacyjnych lub wynika z postepu
technicznego.
Wybér materiatow i wyrobdéw, ktére mialyby byé ostatecznie zastosowane podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz akceptacji Projektanta, za posrednictwem Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

3.1

1.

No

10.

Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t i na srodowisko. Wymagania dotyczg zaréwno
miejsca prowadzenia rob6t podstawowych, towarzyszgcych i tymczasowych, wykonywania czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.
Caly sprzet dostarczony i uzywany do realizacji zamowienia powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy,
odpowiada¢ asortymentowi zawartemu w specyfikacjach technicznych, w programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji rob6t - zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
a) przechowywane i utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,
b) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
c) obstugiwane przez wykwalifikowane osoby,
d) posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e) spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska.
W przypadkach wymaganych przepisami prawa Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Asortyment i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z harmonogramem
robdét i terminami okreslonymi w umowie.
Stosowany sprzet powinien uprzednio uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet powinien posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty, a w przypadkach wymaganych przepisami
prawa - aktualne dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego.
Gdy projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca moze zastosowaC wybrany sprzet, ale po uzyskaniu uprzedniej akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez wiedzy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet — maszyny, urzgdzenia i narzedzia — niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang,
decyzjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ profesjonalng, przeszkolong obstuge catego sprzetu
uzywanego na budowie.
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11.
12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za serwis sprzetu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo sprzetu oraz za przestrzeganie procedur
uniemozliwiajgcych kradzieze oraz dostep do urzgdzen przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.
1.

Wymagania ogolne
Wykonawca ma obowigzek dysponowaé i stosowac jedynie sprawne technicznie $rodki i urzgdzenia
transportowe, ktorych stosowanie nie wptynie niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdw
oraz na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba s$rodkéw transportu musi gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowym i wymaganiami dokumentacji technicznej.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé dostosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzagdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét.
W czasie transportu materialy i urzgdzenia nalezy zabezpieczyé w sposOb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu lub zmianie wiasciwos$ci technicznych.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien przestrzega¢ ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ oraz innych wymagan
technicznych obowigzujgcych przy transporcie na drogach publicznych materiatéw, gruntu i wyposazenia
na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zwigzane z przewozem
nietypowych wagowo fadunkéw i jest zobowigzany o kazdym takim przewozie zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przed planowanym przewozem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd spowodowanych zastosowaniem
niewtasciwych srodkéw transportu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiada za:
a) prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jak i za Sciste przestrzeganie harmonogramu robot,
b) jakos¢ stosowanych materiatdw, wyrobow i urzadzen,
c) jakosé wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot,
d) zgodnosé robdt:

ez dokumentacjg projektows,

ez wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

ez projektem organizacji robét,

ez poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ harmonogram
robét, ktéry powinien umozliwi¢ bezkolizyjng i terminowg realizacje przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca powinien dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram w formie
uzgodnionej z Inspektorem najpdzniej 7 dni przed datg rozpoczecia robaot.
Skutki jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
Wykonawca poprawi na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce aprobaty lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot powinny by¢ oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, w dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych oraz w normach i wytycznych.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uwzglednia¢ wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow
oraz bazowac¢ na zasadach dobrej sztuki budowlane;.
Czas prowadzenia wszystkich robét ucigzliwych dla otoczenia (z uwagi na emitowany halas i
zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzgadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej urzgdzen
w postaci szkicéw geodezyjnych oraz protokotu odbioru.
Wartosci podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczajg wartosci
docelowe, przy czym dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Parametry techniczne materiatéw i elementdéw konstrukcyjnych musza by¢ jednorodne, a odchyiki od
warto$ci wymaganych nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Kompletno $¢ dokumentacji projektowej
Jedynie dokumentacja projektowa podpisana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z
adnotacjg (pieczecig) ,Skierowano do realizacji" moze by¢ podstawa realizacji robot.
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2. Zambéwienie opisane jest przez: umowe, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét. Wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji dotyczacej realizacji zamowienia.

3. Wpykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakéw w dokumentacji technicznych, a o ich
wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry z pomocg
Projektanta dokona korekty btedéw i niezbednych uzupetnien lub przedstawi wigzgcg interpretacje
sprzecznych dokumentéow.

4. Dokumentacja techniczna przekazana przez Zamawiajgcego zostata przygotowana na podstawie
inwentaryzacji budowlanej, dostepnego projektu remontu pomieszczen z 2003r. oraz ogledzin obiektu.

5. Dopiero po rozpoczeciu robét budowlanych, wraz z dokonaniem rozbiérki elementéw wykonczenia
wnetrz, instalacji i warstw posadzkowych oraz po odkryciu elementéw konstrukcyjnych, bedzie
mozliwa:

a) ocena zgodnosci przyjetych zalozen ze stanem faktycznym,

b) sprawdzenie wymiaréw,

c) szczegodtowa weryfikacja danych i zalozen przyjetych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej.

6. Wykonawca zobowigzany jest
a) wykonac ocene stanu technicznego odstonietych elementéw konstrukcyjnych,

b) zweryfikowaé zalozenia przyjete na etapie opracowania dokumentacji technicznej z jego oceng
stanu technicznego poszczegoélnych elementéw,

c) w przypadku stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym
powiadomi¢ o zaistniatej sytuacji Projektanta za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym Wykonawca moze
zaproponowac¢ wiasne rozwigzanie, do uzgodnienia z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

8. W przypadku stanu faktycznego odmiennego od przyjetego przez Projektanta szczegétowe
rozwigzania projektowe powinny byé przedstawiane w projektach warsztatowych opracowanych na
zlecenie Wykonawcy, przy uwzglednieniu oceny stanu technicznego, wykonanych sprawdzen na
budowie, aktualnych wymiaréw, po weryfikacji innych danych i zalozen przyjetych w dokumentaciji
projektowej.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWL ANYCH

6.1. Zasady ogo6lne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

2. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w
miare postepu roboét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e 2z Polskg Norma,
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

4.  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

5.  Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.

6. Wszystkie elementy robét, w przypadku ktérych zostanie potwierdzone odstepstwo od wymagan
okreslonych w dokumentacji technicznej mogg zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Decyzje podejmie Inwestor, w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i
Projektantami.

6.2. Program zapewnienia jako $ci

1. Wykonawca ma obowigzek opracowac¢ Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), a nastepnie przedstawic¢
ten program do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Program zapewnienia jakosci powinien przedstawiaé zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z:
harmonogramem realizacji robot, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.  Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
b) zasady bhp,
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6.3.

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,
e) system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
f) zapis pomiardw,
g) proponowany sposob i forme komunikacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
Program zapewnienia jakosci powinien odnosi¢ sie do wszystkich etapéw robét, w tym:
a) dostawy materiatéw oraz urzadzen,
b) planowania i przygotowanie robat,
Cc) prac przygotowawczych oraz towarzyszacych,
d) kontroli biezgcej, w trakcie realizacji robot,
e) zasad zgtoszenia robo6t do odbioru,
f) zasad odbioru rob6t wraz z dokumentacjg odbiorowg (w zaleznosci od typu robét oraz typu
przeprowadzanego odbioru - odbior przejsciowy, odbiodr robét zanikajacych, odbidr koncowy).

Zasady kontroli jako $ci robét
Wykonawca odpowiada za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materialtdw powinien obejmowa¢ sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy oraz z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych.

Pobieranie probek
Badania bedg z zasady realizowane na prébkach materiatu pobranych losowo.
Nalezy  stosowaé  statystyczne metody pobierania  prébek, gwarantujgce jednakowe
prawdopodobienstwo wytypowania do badan dla wszystkie jednostkowych elementy produkcji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ bycia obecnym przy pobieraniu
prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub wymienione z jego wlasnej woli.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zamoéwienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg oznakowane i opisane w sposéb zaaprobowany przez niego.
W przypadku potwierdzenia niezgodnosci materiatow lub wyrobdw z wymaganiami norm, aprobat lub
Swiadectw, koszty dodatkowych badarn ponosi Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa
Inwestor.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi przepisami i
normami. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania mozna stosowac¢ wytyczne
krajowe, wytyczne obowigzujgce w EU lub inne procedury, zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczeciem pomiarow lub badan,
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Zawiadomienie musi dotrze¢ do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczecia pomiaréw lub badan.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na piSmie do akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo nieograniczonego dostepu do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia procedury pobierania probek i badan
materiatdbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatdbw powinien
otrzymac niezbedng w tym zakresie pomoc.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
W przypadku, gdy niedociggniecia beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ w sposéb negatywny na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania uzycia
badanych materiatow do realizacji robot.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

6.6.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ materialy badane w niewlasciwy sposéb dopiero
wtedy, gdy zostaty usuniete niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy i zostanie stwierdzona
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow i wyniki
badan tak szybko jak jest to mozliwe, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikbw badan powinny by¢ przekazywane na formularzach wedtug wzoru
dostarczonego lub zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i wykonaniem badan materiatow i
wyrobow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét wdrozonego przez
Wykonawce, powinien ocenia¢ zgodnosé¢ wykonanych robot i uzytych materiatébw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan pokaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan albo zastosuje wytgcznie wyniki wkasnych badan przy ocenie zgodnosci materiatdw
i robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Jezeli wyniki potwierdza zgodnosé
materiatbw z wymagania dokumentacji technicznej, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W
przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan dodatkowych zleconych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zostaé opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, procedurami opisanymi w Programie Zapewnienia Jakosci oraz podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wyniki badan i pomiaréw stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego robot.

Wszystkie dokumenty laboratoryjne nalezy sporzadzi¢c w dwéch egzemplarzach - oryginat dla
Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

Dokumenty budowy

W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujgcych dokumentow budowy:

a) dziennik budowy,

b) ksiega obmiardw,

c) dokumenty laboratoryjne,

d) dokumenty zwigzane z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady;,

e) dokumenty pomiaréw parametrow geometrycznych,

f)  protokoty odbioru rob6t (odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy, odbior
koncowy),

g) raporty o postepie robot,

h) raporty rozliczenia robét,

i) korespondencja dotyczaca budowy, w tym protokoty ze narad koordynacyjnych na budowie.

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego, jaki i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego

przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢: date, imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje, ewentualnie nazwe instytucji, ktérg reprezentuje.

Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, w

sposb6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

a) inwestor,

b)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

c)  branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

d) autor projektu i projektanci branzowi,

e)  kierownik budowy,

f) kierownik robét budowlanych,

g) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zar6wno przez Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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7. W szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacije:

a) data przyjecia przez Wykonawce terenu budowy;,

b) dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programow zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét,

€)  przebieg robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

f) data, opis przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w robotach,

g) uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

h)  daty zgtoszenia robét do odbioréw czesciowych i koncowych

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy w odpowiedzi na wpisy inspektoréw nadzoru,
projektantéw, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

k) dane na temat jakosci materiatéw, pobierania probek i wynikéw badan z podaniem jednostki
wykonujgcej badania,

)] inne istotne informacje o przebiegu robot.

8.  Wszystkie uwagi, wyjasnienia, komentarze i propozycje rozwigzan zamiennych wpisane do dziennika
budowy przez Wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg byé
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub odnosi sie do nich.

6.6.2. Ksigzka obmiaru robét

1. Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot.

2.  Szczeg6towe obmiary wykonanych rob6t powinny byé dokonywane na biezgco i zapisywane w ksigzce
obmiaru robo6t, stosujgc opis pozycji i jednostki uzyte w specyfikacjach technicznych oraz w
przedmiarze robot.

3. Wpisy musza by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.  Whpisy w ksigzce obmiarow stanowig podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatébw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 stanowig zalgczniki do protokotow odbioru robat.

3. Woyniki badan muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.6.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wymienionych powyzej dokumenty budowy obejmujg tez:
a) umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
b) pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,
c) protokét przekazania Wykonawcy terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne dotyczgce
realizacji zamowienia,
e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
f) protokoty odbioru robot,
g) protokoly z narad, komisji itp.,
h) opinie ekspertéw i konsultantow,
i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
i) korespondencja dotyczgca budowy.

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.

2. Wszystkie dokumenty zagubione nalezy natychmiast odtworzyé zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

3.  Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ stale dostepne - w dowolnym czasie i na kazde zgdanie -
do wglagdu Inwestora, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli organéw nadzoru budowlanego i innych stuzb kontrolnych.

6.6.6. Dokumentacja przygotowywana przez Wykonawc €
1. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania instrukcji eksploatacji i konserwaciji urzadzen.
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2.  Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna byé wyraznie oznaczona
nazwa przedsiewziecia i zaadresowana.
3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
a. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, przed zakonczeniem robét, kompletne instrukcje w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.
b. O wymogu tym powinni zosta¢ poinformowani ich producenci i / lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty powinny zosta¢ uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
c. Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wykaz urzgdzen i systemoéw, dla ktorych zostaty
opracowane instrukcje obstugi i konserwacji.
d. Instrukcje obstugi i konserwacji, opracowane w jezyku polskim.
4. Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych oraz
akcesoriow i elementéw dodatkowych.
5. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé¢ tzw. ,Deklaracje zgodnosci” z odpowiednim dokumentem
odniesienia, wydang przez producenta, zgodnie z Ustawg o0 wyrobach budowlanych
(D.U.2004.92.881).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

1. Przedmiar robét to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

2. Obmiar robét stuzy do okreslania faktycznego zakresu wykonanych robét wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia.

3. Roboty uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

4. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami, opisami w
ksiedze obmiaru. Elementy dokumentacji projektowej (np. rysunki) powinny byé dotgczone do ksigzki
obmiaru jako ponumerowane i opisane zatgczniki.

6. llos¢ wykonanych rob6t nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt stanowigcym
zalgcznik do umowy.

7. Jednostki ustalone w przedmiarze robét mogg zosta¢ zmienione za zgodg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Obmiar rob6t wykonywany jest przez Wykonawce po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmiaru. Zawiadomienie powinno dotrze¢ do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej 3 dni robocze przed dniem obmiaru.

9. Wyniki obmiaru sg zapisywane w ksiedze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Obmiar robét obejmuje roboty ujete w umowie oraz roboty zamienne, dodatkowe i nieprzewidziane.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

1. Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac¢
wazne swiadectwa legalizacji. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac te urzgdzenia w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaru
1. Obmiar rob6t zakonczonych powinien by¢ przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach
wymaganych w celu realizowania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

2. Obmiar moze by¢ réwniez przeprowadzany w innych terminach, gdy wynika z harmonogramu robot i
jest zgodne z umowa.

3.  Termin obmiaru musi by¢ uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.  Obmiary muszg by¢ przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robot.

5.  Obmiar nalezy wykonac¢ w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

6. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed

zakryciem.
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7.4.

1.

8.

Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow
Dtugosci elementéw i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi powinny by¢ mierzone poziomo (w rzucie,
na poziomie podtogi) wzdtuz linii prostej.
O ile specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to obojetnosé
powinna by¢ obliczona w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
llosci mierzone wagowo powinny byé wyrazone w tonach lub kilogramach.
Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
muszg zostaé uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m - z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? - z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? - z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych rob6t
komplet - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t
kg - z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
element -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

8.1.

odbiér robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
» odbiér czesciowy,
e odbiér koncowy,
e odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien zosta¢ dokonany w terminie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez negatywnych konsekwencji dla ogélnego postepu
robot.
Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr zostanie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty
zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakosc¢ i ilos¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
przekazanej dokumentacji, w oparciu o przeprowadzone pomiary, z uwzglednieniem zgodnosci robé6t z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét, stanowigcych zakonczony,
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad dla odbioru koncowego robét.
Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych wydane przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow
moze okresla¢ warunki polegajace na dokonywaniu odbioru cze$ciowego i koricowego wykonywanych
robét budowlanych z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy, wraz z
odniesieniem do ilosci, jakosci i wartosci robét.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza zapisem w
dzienniku budowy i bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem rob6t do odbioru Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kompletny Operat Kolaudacyjny i koncowe Rozliczenie finansowe realizacji zamowienia.
Odbioru koncowy robét dokona Komisja Odbioru Koncowego, w obecnosci Inspektora Nadzoréw
Inwestorskiego i Wykonawcy. Zgodnie z warunkami pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych
wydanego przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow odbiér koncowy wykonywanych rob6t
budowlanych moze sie odby¢ z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
Komisja Odbioru Koncowego zostanie powotana przez Inwestora w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robét, zgtoszonej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Inwestor moze w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia o zakonczeniu robét zgtosié¢ protest na pismie

wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie potwierdza zgtoszonej przez Wykonawce daty zakonczenia robét.

W przypadku braku protestu, o ktérym mowa z punkcie 6, zgtoszenie zakonczenia robét uwaza sie za

skuteczne.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedgcych
przedmiotem odbioru (Operat Kolaudacyjny);

e Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

e zalgczenia deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci wbudowanych materiatow;

e umozliwienia Komisji Odbioru Koncowego zapoznania sie z ww. dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia rob6t i sprawdzeniu kompletnosci Operatu Kolaudacyjnego

potwierdza ten fakt Wykonawcy, w terminie 14 dni od potwierdzenia zakonczenia rob6t przez

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg oraz z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi sg badania i pomiary wykonywane zar6wno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét

oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

W toku odbioru koricowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania okreslonych robét poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koricowego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.

W przypadku, gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, normami i przepisami;

b) sprawdzi¢ protokoty z proéb;

c) okreslic kompletno$¢ wykonanych robot;

d) ocenic¢ jakos¢ wykonanych robot;

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, cztonkéw Komisji Odbioru Koncowego oraz Wykonawce.

Protok6t musi zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone wady i usterki oraz

uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku ustalenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych elementach

nieznacznie odbiega od wymaganej jakosci i fakt ten nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wéwczas Komisja moze dokona¢ odbioru i w uzgodnieniu z

Wykonawcg ustali¢ nizszg wartos¢ wykonanych robdt, pomniejszong w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach opisujgcych zaméwienie. Jezeli Wykonawca i Komisja nie uzgodnig wspélnie

nizszej wartosci rob6t opisanych powyzej, to Komisja wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot

powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Inwestora lub w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.

Odbiér pomieszczen przeznaczonych pod wynajem nalezy przeprowadzi¢ tak jak dla rob6t zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, zgodnie z procedurami dla odbioru czesciowego.

Dokumenty do odbioru ko ncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest "Protokét odbioru koncowego

robét" wg wzoru dostarczonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg z statusem "Skierowano do realizacji", z naniesionymi
zmianami w trakcie realizacji rob6t (w kolorze czerwonym - potwierdzonymi podpisem Projektanta),
podpisang przez Kierownika Budowy, z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia nha budowe oraz przepisami,

b) operat kolaudacyjny,

c) ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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aks

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Programem zapewnienia jakosci,

f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia wbudowanych
materiatow.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, po usunieciu usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Zakres i procedury odbioru pogwarancyjnego okresla umowa.

Przekazanie do eksploatacji
Pomieszczenia moga by¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu catosci rob6t wykonanych na
obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia istotnych wad i usterek oraz wykonaniu
zalecen Komisiji.
Przekazanie pomieszczen do eksploatacji Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania rekojmi lub gwaranciji.

Rekojmia i gwarancje
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.
Gwarancja ta powinna obejmowa¢ wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materialdbw oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zaréwno jako catosci jak i
poszczegolnych czesci skladowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi ustala umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Majg zastosowanie obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA ORAZ
ROBOT TYMCZASOWYCH | ROBOT TOWARZYSZ ACYCH
Spos6b rozliczenia zaméwienia

Podstawg ptatnos$ci jest cena (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez

Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa lub cena ryczaltowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru robot, wycenionych w danej

pozycji, bez wzgledu na to czy wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania zostaty
szczego6towo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t powinny obejmowac, w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren robét i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

c) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu,

d) koszty posrednie, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) koszty ogolne przedsiebiorstwa,

f) koszty wszystkich tymczasowych urzadzen i robét (a w tym réwniez wykonania pomostow,
rusztowan, drabin zejsciowych i wejsciowych na rusztowania, zabezpieczanie i oznakowanie terenu
budowy oraz odcinkéw robo6t) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia
odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

g) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

h) podatki optaty socjalne obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

i) koszty wszystkich czynnosci wymienionych w STWIORB odpowiednio do rodzaju wykonywanych
robot.
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4. Cena jednostkowa lub cena ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

5. Podstawg dla wystawienia faktury jest protok6t odbioru czesciowego Ilub koncowego robot,
zaakceptowany i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Realizacja faktury w terminie okreslonym w umowie.

7. Ewentualne roboty uzupetniajgce lub zamienne zostang rozliczone zgodnie z umowa.

9.2. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i rob6tt  owarzysz gcych

1. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robd6t tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

2. W szczeg6inym przypadku, gdy ilos¢ robét tymczasowych oraz towarzyszacych nie jest wprost
proporcjonalna do ilosci rob6t podstawowych, woéwczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazagdaé przedstawienia rozliczenie rob6t uzupetiajgcych i na tej na podstawie dokonaé rozliczenia
rzeczywiscie wykonanych prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g techniczn a

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

2. W przypadku rozbieznosci w wymaganiach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w umowie.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

10.2. Dokumentacja opisuj gca zamowienie

Dokumentacja opisujgca zamowienie zawiera nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja projektowa przekazana jako zatgcznik do SIWZ,
e przedmiary robét,
« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

10.3. Ustawy, rozporz gdzenia, normy, przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wiadz centralnych, zarzadzenia
wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacjg rob6t lub moga wptywaé na spos6b prowadzenia robét.

2. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nhie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

4. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny posiadaé¢ aktualng
Aprobate Techniczna.

5. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami. Szczegolnie
podkresla sie konieczno$é przestrzegania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (D.U.2002.75.690 ze zm.).

6. Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i jest odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggly
powinien informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca powinien wystgpi¢ o
stosowne zezwolenia.

Ponizej wymieniono podstawowe akty prawne obowigzujgce w trakcie realizacji Zamowienia.

UWAGA: Nie wymienienie w ST-450 lub SST aktu prawnego lub tytutu i numeru aktualnej normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1409).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr O poz. 883).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 520)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015 nr 0 poz. 469).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1125).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1774).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2009 nr 178 poz. 1380).

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502).

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, 888 i 1238)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2013 nr 0 poz. 1232).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2014 nr 0 poz. 1645).

. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 196)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 nr O poz. 1651)

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz.U.

2015 nr 0 poz. 139).

. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarzgdzania i audytu (Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060).
. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich, robo6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U.2011 nr 165 poz.
987)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 p0z..1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz.2202)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.1137).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2012 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr
263 poz. 1572)
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NORMY

PN-B-02000:1982
PN-B-02001:1982
PN-B-02003:1982

PN-B-02151-3:1999

PN-EN ISO 6946:2008

Instrukcja ITB nr 221
Instrukcja ITB nr 320
PN-EN 22768-1:1999

PN-B-02851-1: 1997
PN-EN 1364:2001
PN-86/E - 05003/01

PN-IEC 61024-1:2001
PN-B-02852:2001

PN-B-02857:1982
PN-EN 1074-6:2009
PN-ISO 7010:2006
PN-N-01256-01:1992
PN-93/N 01256.03
PN-N-01256-02:1992

PN-N-01256-4:1997
PN-N-01256-3/A1:1997

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001

PN-N-01256-5:1998

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
Badania rozprzestrzeniania ognia

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych
oznaczen tolerancji.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

Badanie odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czgs¢ 1: Sciany. Cze$é 2:
Sufity. Czesc 3: Sciany ostonowe - petna konfiguracja(kompletny zestaw). Czes¢
4: Sciany ostonowe - czesciowa konfiguracja.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoéine.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogéline.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 6:
Hydranty

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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