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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zbiory wymagah w zakresie wihasciwosci
zastosowanych wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w celu
realizacji nastepujgcego zamaéwienia:

Nazwa zaméwienia Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robét
inwestycyjnego: budowlanych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy
Placu Politechniki 1

Czes¢ 3 — Projekt adaptacji pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zaktadu Geodezji
Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczegotowych

Adres inwestycji: Gmach Gtowny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zaktadu
Geodezji Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczegdtowych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w
Warszawie przy Placu Politechniki 1.

Obiekt objety opracowaniem to Gmach Gtéwny Politechniki Warszawskiej wzniesiony w latach 1899-1901
wedlug projektu Stefana Szyllera. W roku 1944 zostat zniszczony w czasie dziatan wojennych. Odbudowany
po 1945 roku.

Gmach zaprojektowany na planie piecioboku wpisanego w naroznik dziatki, zwrécony frontem do Placu
Politechniki. Jest to obiekt szesciokondygnacyjny z jedng kondygnacjg piwnic, czterema kondygnacjami
naziemnymi oraz poddaszem uzytkowym.

Przestrzen budynku otoczona péttoratraktowymi skrzydtami, podzielona dodatkowymi skrzydtami
wewnetrznymi  wydzielajgcymi  trzy wewnetrzne dziedzince. Czterokondygnacyjny, piecioboczny,
kruzgankowy dziedziniec wewnetrzny nakryty szklanym dachem rozpietym na stalowej konstrukciji.

W budynku zlokalizowane pomieszczenia administracyjne oraz sale dydaktyczne.

Budynek Gmachu Gtownego Politechniki Warszawskiej wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem
676.

Pomieszczenia nr 310 i 311 znajdujg sie na Il pietrze w skrzydle usytuowanym od strony Budynku Pod
Kominem na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Wykorzystywane sg jest przez Zaktad Geodezji
Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczegdtowych Politechniki Warszawskiej. Kubatura pomieszczen objetych
projektem wynosi ok. 500 m?,

W celu petnego zrozumienia zakresu roboét, standardow materiatéw i wykonania robét niniejszg Specyfikacije
Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu
zamowienia.

Charakterystyczne parametry okre $lajgce pomieszczenie 310 i 311.

Funkcja: pomieszczenia Zaktadu Geodezji Inzynieryjnej i Pomiaréw Szczego6towych
Kondygnacja: Il pietro
Instalacje: wentylacji, co., wod-kan., elektryczne, teletechniczne,

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia pomieszczenia 310: 71.50 m?
Powierzchnia pomieszczenia 311.: 41.00 m?
Wysokos¢ kondygnaciji: 4.78 m
1.2.2. Zakres robét budowlanych
1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze
1.1. Roboty rozbiérkowe
2. Roboty instalacyjne
2.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
2.2 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
2.3. Wykonanie instalacji elektrycznej
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3. Prace wyko nczeniowe

3.1. Montaz stolarki i $lusarki drzwiowej

3.2. Wykonanie $cian dziatowych systemowych
3.3. Renowacja i wykonanie tynkow

3.4. Wykonanie oktadzin $cian, podtdg i posadzek
3.5. Wykonanie powtok malarskich

3.6. Wykonanie sufitéw podwieszonych

1.2.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

5z27

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych, do wykonania w trakcie
realizacji zamowienia opisanego w rozdziale 1.1 ujete zostaty w odrebnych opracowaniach zawierajgcych

szczegobtowe specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robét.
W przypadku braku szczegétowe] specyfikacji technicznej dla pewnych robét obowigzujg wymagania
opisane w ST-450.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robot budowlanych nr SST-451
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e oraz po zako Aczeniu budowy

L.P. Rodzaju robét

SST-451. 1 Roboty rozbiérkowe

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robot budowlanych nr SST-452
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robét

SST-452.

Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru rob6t budowlanych nr SST-453
Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym

L.P. Rodzaju robét

SST-453. 1 Wykonanie instalacji sanitarnych

SST-453. 2 Wykonanie instalacji elektrycznej

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robot budowlanych nr SST-454
Roboty wyko Aczeniowe w zakresie obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robot

SST-454. 1 Roboty tynkarskie

SST-454. 2 Wykonanie powlok malarskich

SST-454. 3 Wykonanie $cian dzialowych systemowych

SST-454. 4 Montaz stolarki i $lusarki drzwiowej

SST-454. 5 Wykonanie oktadzin $cian, podiég i posadzek

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
a) ustawienie tymczasowych oznakowan, barier, ramp, wygrodzenie terenu budowy,

b) przygotowanie sgsiadujgcych pomieszczen oraz korytarzy do prowadzenia robét remontowych

(odpowiednie zabezpieczenie podtodg, okien, drzwi oraz mebli i sprzetéw),
C) usuniecie po zakonczeniu prac wbudowanych oznakowan, itd.,

d) inne roboty wynikajgce z technologii robét, trudne do przewidzenia na etapie przetargu, a ktére beda

niezbedne do zakonczenia realizacji zamoéwienia,
e) prace porzgdkowe oraz doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

Zasady realizacji prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych:

a) zakres prac robot towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych moze ulega¢ zmianom, w zaleznosci

od kolejnosci i technologii realizacji rob6t podstawowych,

b) Wykonawca ma prawo wyboru sposéb wykonania rob6t podstawowych, przy czym wybor ten

podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

¢c) Wykonawca jest zobowigzany zaplanowac, przygotowaé oraz realizowa¢ prace towarzyszgce i

roboty tymczasowe w taki sposéb, aby nie op6znia¢ realizacji rob6t podstawowych,

d) opéznienie w realizacji rob6t towarzyszacych oraz robdét tymczasowych, niezbednych do
kompletnej realizacji rob6t podstawowych - bedzie traktowane, tak jak opdznienie w realizacji rob6t

podstawowych.

€) prace towarzyszace oraz roboty tymczasowe musza:
* speiac przepisy BHP, sanepid, ppoz.,
* nie stwarza¢ zagrozenia dla 0s6b trzecich,
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* by¢ ujete w harmonogramie realizacji rob6t podstawowych,
* ujete w cenie realizacji rob6t podstawowych.

1.4. Informacje o terenie robot

1.4.1. Organizacja robét

1. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ projekt organizacji robét i przediozy¢ do akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz 7 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym. Przy
opracowaniu projektu nalezy uwzglednié specyfike obiektu jako wpisanego do rejestru zabytkow.

2. Roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem organizacji robét, uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Projekt organizacji robét zostanie skierowany do realizacji po akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba aktualizacji projektu organizacji robét Wykonawca ma obowigzek
uzgodni¢ zmiane projektu organizacji robét z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Koszt opracowania i aktualizacji projektu organizacji robét budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywane prace oraz teren budowy, az do chwili odbioru robét i
terenu budowy przez Inwestora.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, liczac od dnia ich otrzymania przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

9. Wykonawca wyznaczy Kierownika Kontraktu - osobe uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace wykonywanych robdt,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwaranciji.

1.4.2. Przekazanie oraz przygotowanie terenu budowy

1. Zamawiajgcy jest wlascicielem lub uzytkownikiem terendw, na ktérych beda prowadzone roboty.

2. Tereny sasiednie, przylegte do terenu budowy, na ktérych mogg byé prowadzone roboty zwigzane w
szczegolnosci z przebudowa sieci oraz przylgczy, zostang pozyskane i odebrane od zarzadcow
bezposrednio przez Wykonawce przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.  Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem budowy oraz terenami w bezposrednim jego
sasiedztwie.

4. Jednoczesnie z podpisaniem protokotu przekazania terenu budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przekaze:

a) dzienniki budowy,
b) dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy do koncowego odbioru
robot.

6. Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia zwigzane z organizacjg terenu budowy Wykonawca
dostarczy wlasnym kosztem i staraniem.

7. Koszty zwigzane z przejeciem terenu budowy, zagospodarowaniem terenu budowy oraz budowg
zaplecza budowy lezg po stronie Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia, oswietlenia i ustawienia tablic i znakéw ostrzegawczych
terenu budowy i zaplecza budowy, w celu uniemozliwienia wejscia osobom nieupowaznionym, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

9. Sposéb wykonania zabezpieczenia terenu budowy (materiat, kolor itp.) powinien zosta¢ uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

10. Wykonawca ma prawo do lokalizowania na ogrodzeniu budowy informacji o Wykonawcy oraz
podwykonawcach, na zasadach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

11. Wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na
czas wykonywania robot w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z wtasciwymi przepisami.

12. Ogloszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
umieszcza sie na terenu budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i powinno
zawierac:

a) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,
¢) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.4.3. Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich

1.

2.

3.

8.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy prawne w zakresie ochrony wilasnosci publicznej i
prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétlowego oznaczenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy
oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi o
tym fakcie uzytkownika lub wiasciciela instalacji, a takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi, udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, w celu jak najszybszego usunieciu powstatej awarii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe oznaczenie instalacji i urzadzen, jak i ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w trakcje realizacji rob6t.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan po naprawie lub odtworzeniu nie moze
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich z uwagi na emisje:

a) hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania,

b) pozbawienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

srodkow tgcznosci.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ prace w sposOb nieoddzialujgcy negatywnie na sgsiednie
pomieszczenia. W przypadku wystgpienia szkéd w mieniu oséb trzecich powstatych w wyniku
prowadzonych robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg i prawna.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat ogledzin przylegtych obiektéw przed rozpoczeciem robét.

1.4.4. Ochrona s$rodowiska

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie realizacji zamdwienia wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, zaréwno na terenie budowy i w jego sgsiedztwie.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca ma obowigzek przedsiewzigé dziatania oraz stosowac
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia minimalizujgce prawdopodobieristwo:

a) zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

c) powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamdwienia norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zgody,
pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne w zwigzku z wykonaniem rob6t, w tym w zakresie
ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zamoOwienia nie bedg dopuszczone do uzycia materiaty, ktore w sposob trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia oraz wywolujgce szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.6. Sposob post epowania z odpadami
Spos6b post epowania z odpadami

Rodzaj odpadu Dziatanie
odpady bytowo-gospodarcze oraz zmiotki odbiér przez firme zbierajgcg odpady komunalne z wywozem
na wysypisko odpadéw
ztom zelazny odbiér przez firme zbierajgcg odpady komunalne
szkto, odpady ceramiczne, folia, elementy z tworzyw odbior przez firme zbierajgcg odpady komunalne; wysypisko
sztucznych odpadoéw
gruz betonowy i ceglany odbidr przez specjalistyczng firme; wysypisko odpadéw
kable odbidr przez specjalistyczng firme jako surowiec wtérny
odpady zaolejone, gromadzone w szczelnych odbiér przez specjalistyczng firme w zakresie
pojemnikach / kontenerach unieszkodliwiania tego typu odpadéw
puszki, beczki po farbach, smarach, olejach itp., odbior przez specjalistyczng firme w zakresie
gromadzone w szczelnych pojemnikach / kontenerach unieszkodliwiania tego typu odpadéw
pozostate odpady niebezpieczne odbiér przez specjalistyczng firme w zakresie

unieszkodliwiania tego typu odpadéw

Podczas budowy beda powstawaly odpady zwigzane z demontazem istniejgcych $cian dziatowych i
drzwi, sufitu podwieszonego w pom. 310A, Scianki szklanej w pom. 310A, naswietli w pom. 311,
zabudowy kuchennej wraz z glazurg i terakotg w pom. 310 i 311, wykladziny, parkietu i ew. jego
podtoza oraz z funkcjonowaniem terenu budowy.
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5.

6.

Odpady stanowigce substancje obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkédw stanowig
wlasnos¢ Zamawiajgcego i mogg zosta¢ poddane utylizacji wylgcznie po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wytwarzane odpady mozna podzieli¢ na:

a) odpady o charakterze budowlanym,

b) odpady bytowo-gospodarcze.

Odpady zwykie magazynowane bedg w kontenerowych zasobnikach umieszczonych na terenie
budowy, zgodnie z zasadami selektywnej zbiorki surowcéw wtérnych.

Odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach (kontenerach) do odbioru przez
upowazniong specjalistyczng firme w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadow.

Wszystkie materiaty z rozbiérek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.4.7. Warunki bezpiecze Astwa pracy

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
Kierownik budowy (Wykonawca) jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych. Plan BiOZ powinien zostaé
dostarczony Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie pozniej niz w terminie 7 dni poprzedzajgcych date
rozpoczecia robét. Dostarczenie planu Inwestorowi nie zwalnia z obowigzku posiadania przez
Wykonawce BIOZ na budowie.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) nalezy sporzgdzi¢ na podstawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanej przez Projektanta i zawartej w Projekcie budowlanym.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ rygorystyczne przestrzeganie planu BiOZ przez jego
pracownikow, jak i pracownikéw wszystkich firm podwykonawczych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, urzgadzenia
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zapoznaé sie z symbolami oznaczen tych tras i ustali¢
przebieg tras istniejacych mediéw.

Strefy niebezpieczne nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢c w spos6b uniemozliwiajgcy dostep o0séb
postronnych.

Wykonawca powinien na biezgco usuwaé z terenu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i
przedmioty moggce stanowi¢ przeszkody, zagrozenie dla pracownikéw lub utrudniajgce wykonywanie
robot.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji mogg byé
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca umiesci ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.8. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie przepisy prawa obowigzujgce w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie
Z przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego: na terenie budowy, przy wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz w pomieszczeniach magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty bedace skutkiem pozaru, ktéry powstatby w
okresie realizacji robét i zostal spowodowany przez jednego z jego pracownikéw lub pracownikéw
podwykonawcy.

Szczegolowy opis zasad i $rodkédw ochrony przeciwpozarowej powinien zosta¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.4.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Zamawiajgcy udostepni teren pod zaplecze w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.

2.  Przed zagospodarowaniem terenu budowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego "Projekt organizacji terenu budowy".

3.  Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi oraz ogrodzi¢ w
sposO6b uniemozliwiajacy dostep os6b postronnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje catego
zamierzenia w terminach przewidzianych w harmonogramie, zatgczonym do oferty.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia opfat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.), przy czym koszty wszystkich mediéw powinny byc¢
uwzglednione w ofercie.

6. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy beda mogly zosta¢ wprowadzone bezposrednio do
kanalizacji miejskiej.

1.5. Nazwy i kody robot zgodnie z zakresem rob6t bud ~ owlanych
obj etych przedmiotem zaméwienia (wg Wspdlnego Stownika Zamowie n)
kod CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkow
kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. Inne uwarunkowania realizacji zamdwienia

1. Zamawiajgcego - Inwestora bedzie reprezentowac¢ Inwestor, petnigcy jednoczesnie role Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2. Jezeli w tekstach ST-450 oraz SST wystepuje "Inspektor Nadzoru Inwestorskiego" nalezy rozumie¢, ze
inspektor nadzoru inwestorskiego jest cztonkiem zespotu Inwestora.

3. Roboty budowlane prowadzone bedg w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi powinna posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych okreslone
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku oraz powinna mie¢ udokumentowane odbycie co najmniej 2-
letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkdw.

4. Podstawg prowadzenia rob6t moze by¢ tylko i wytgczenie dokumentacja projektowa podpisana przez
Projektanta (autora Projektu budowlanego) oraz "Projekt Warsztatowy" uzgodniony przez Projektanta
(autora Projektu budowlanego). Zaréwno projekty wykonawcze i warsztatowe muszg by¢ podpisane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i opatrzone adnotacjg "Skierowano do realizacji".

5. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z calg dokumentacjg projektowg. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci w przekazanej dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany bezzwitocznie poinformowac o
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca przekaze do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem - do nadzoru
autorskiego, wszelkie zastrzezenia i wnioski odnosnie jej kompletnosci, czytelnosci oraz spéjnosci jak i
koordynacji miedzybranzowej przed przystapieniem do realizacji robot, ktérych dotyczy dokumentacja.
Zgtoszenie zastrzezen w trakcie lub po wykonaniu elementu / instalacji nie bedzie uznawane jako
wptywajgce na koszt i termin realizacji.

7. W przypadku stwierdzenia btedoéw w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien natychmiast
powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Projektanta.
Zgtoszenie zastrzezen w trakcie lub po wykonaniu elementu / instalacji nie bedzie uznawane jako
wptywajgce na koszt i termin realizacji.

8. W przypadku odkrycia jakichkolwiek réznic pomiedzy stanem istniejgcym, a przyjetym w projekcie,
Wykonawca powinien natychmiast o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za
jego posrednictwem Projektanta.

9. Zasady wspotpracy Wykonawcy i Zamawiajgcego:

a) Wykonawca musi umozliwi¢ dostep do miejsca realizacji robét, kontroli materiatdw oraz
dokumentaciji budowy Projektantom i Inspektorom Nadzoru,

b) Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé w naradach koordynacyjnych oraz naradach
technicznych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ postanowienia narad,

d) Wykonawca musi przestrzega¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady
przeptywu dokumentéw, zasady komunikacji oraz sposoby postepowania w sytuacjach awaryjnych.

10. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz z instrukcjami
producentéw materiatéw i wyrobow.

11. Probki wszystkich elementéw wykonczeniowych oraz powlok malarskich nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Projektanta i Zamawiajacego, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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12. Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen, systemow itp.
pracownikbw Zamawiajgcego lub inny personel, ktérego lista zostanie przekazana przez Inwestora w
terminie 7 dni od dnia zakonczenia odbioru koncowego. Szkolenia powinny zakohczy¢ sie w terminie
jednego miesigca od dnia przekazania listy oséb.

1.7. Okre $lenia podstawowe

Ponizej podano definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgce zdefiniowania
w celu jednoznacznego rozumienia zapisow specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych

cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym

cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot
budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy

certyfikat zgodno sci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

data rozpocz ecia - data, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane okreslone w umowie.

data zako Aczenia - data powiadomienia Inwestora przez Wykonawce, potwierdzona przez Inspektoréow
Nadzoru Inwestorskiego, o gotowosci rob6t budowlanych do odbioru.

dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich tomow i zeszytow projektu budowlanego i projektu
wykonawczego

dokumentacja powykonawcza - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z naniesionymi
zmianami w czasie wykonawstwa, na ktore wyrazili zgode Projektant i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji architektoniczno-budowlanej zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorami nadzoru, Wykonawcg i Projektantem

inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na
terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na terenie budowy

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz
dzialajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy

kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje ustalone w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego,
dysponujgca uprawnieniami i petnigca funkcje kierownicze na terenu budowy okre$lone w Art. 22 i 23 Prawa
Budowlanego. Kierownik Budowy jest wyznaczony przez Wykonawce i musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym wyznacza ,Kierownikow robét branzowych”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw robét

karta gwarancyjna - dokument, w ktérym Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i na podstawie
ktorego Zamawiajgcy realizuje uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwaranciji

konsorcjum - oznacza umowe Konsorcjum lub inne porozumienia dwoch lub wiekszej liczby oso6b prawnych
lub fizycznych

kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét

ksigzka obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz jakosci realizowanych rob6t

materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
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odbiér cz esciowy - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, dla ktérej zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru

odbidr ko Acowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ich zgodnosci
z postanowieniami warunkéw umowy

odbiér pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien byé dokonany na 7 dni
przed datg, w ktorej wygasajg zobowigzania Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji

odbiér robé6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych

oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $ci$le okreslonej formie,
na wykonanie rob6t budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna oraz jej nastepcy prawni, z ktérg Wykonawca zawart umowe,
za zgodg Zamawiajgcego, na wykonanie czesci robét

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektant - oznacza podmiot prawa handlowego bgdz osobe fizyczng, bedaca autorem dokumentacji
projektowej i uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumentacji. Projektant jako podmiot prawa
handlowego musi zatrudnia¢ osoby fizyczne posiadajgce kwalifikacje wymagane przez Prawo Budowlane,
ktére majg prawo peti¢ funkcje przypisane przez Art. 20 oraz Art. 21 Prawa Budowlanego. W tym
dokumencie Projektant oznacza: Biuro Projektéw Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.0.,
ul. Gérczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa

przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia

przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

rekojmia - odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne oraz prawne
wykonanych robét

roboty budowlane ("roboty") - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym roéwniez dostarczenia pracownikéw,
materiatéw i sprzetu

sita wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot b udowlanych (ST) - zbiér dokumentéw tak
zatytutowanych zawierajgcych wytyczne i wymagania techniczne okre$lajgce warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za wykonanie poszczegoélnych elementéw robot

sprz et - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych

stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkciji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych.

termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych

umowa - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem

urzgdzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czes¢ realizacji zamowienia
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wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy

wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
kontraktu

zabytek — nieruchomo$¢ lub rzecz ruchoma, ich czeéci lub zespoty, bedace dzielem cztowieka lub zwigzane
z jego dziatalnoscig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w
interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukowg

zabytek nieruchomy — nieruchomosc, jej czesé lub zespét nieruchomosci, o ktérych mowa powyzej

zamawiaj gcy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z Wykonawcag
zlecajagc mu wykonanie robot. W tym dokumencie Zamawiajgcy oznacza: Politechnika Warszawska,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiehn zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

2.1. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, produkty i elementy budowlane stosowane,
instalowane lub montowane przy wykonywaniu robo6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach
technicznych.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych spelniajgcych wymagania podstawowe, okreslone w art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie elementy stosowane w trakcie realizacji zamowienia powinny spetni¢ wymagania Polskich
Norm lub posiada¢ aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne albo
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

4. W przypadku braku dokumentéw wymienionych w punkcie 3 niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania (przy czym $wiadectwo musi
jednoznacznie dotyczy¢ przedmiotu zamowienia). Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po
stronie Wykonawcy.

5. Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletng liste materiatow, ktore zastosuje przy wykonywaniu robot
budowlanych, wraz z niezbednym katalogami, szkicami i rysunkami.

6. Wykonawca moze ztozy¢ zamdwienie na materiaty, dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W kazdym innym przypadku Wykonawca dokonuje zamoéwienia materialtdw na wiasne
ryzyko.

7. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zamowieniem, badaniem, dostarczeniem i
przechowywaniem materiatéw, elementéw i urzgdzen stosowanych przy realizacji zaméwienia.

2.2. Atesty materiatow i wyrobow

1. Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881) w robotach

mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

a) oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE - potwierdzajgca zgodno$¢ wyrobu ze zharmonizowang
normg europejskg lub europejskg aprobatg techniczng) ;

b) oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat potwierdzajgcy, ze dany wyréb zostat poddany
atestacji wedtug wymogow Polskich Norm Budowlanych lub Aprobat Technicznych ITB);

c) posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

Materialy, ktére stanowig przedmiot norm, muszg posiadac¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony, a klapy pozarowe stopien reakcji na

ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one

zainstalowane.

4. Zaprawy i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy, powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do
sklejonych materiatow, okreslong wedtug metod badan podanych w normach i $wiadectwach ITB.

wn
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2.3.

1.

2.6.

1.

Kontrola materiatow
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
a) kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i wyroby, dla sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji technicznej,
b) zlecac¢ pobieranie i badanie probek materiatébw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci; wyniki tych
prob moga stanowi¢ podstawe do aprobaty jakosci danej czesci materiatdw,
c) akceptowac¢ wyniki préb materialowych wykonanych przez Wykonawce robdt w celu sprawdzenia
zgodnosci ze specyfikacjami i normami,
d) ustala¢ testy zakoriczonych prac i akceptowaé ich wyniki,
e) wydawac polecenia usuniecia wad,
f) sprawdza¢ zgodnos¢ z wymaganiami i autentycznosé swiadectw, atestéw, certyfikatéw dla
materiatow i wyrobow.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktérych producent lub dostawca zadeklarowat ich zgodnosé¢ z
Polskimi Normami deklaracjg zgodno$ci wydang na wtasng odpowiedzialno$c.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionych materialéw i standardéw wykonawstwa nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych obiektu, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow
na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom umowy
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z terenu budowy.
W przypadku zastosowania wyrobéw budowlanych nie w petni zgodnych z dokumentacjg projektowa, co
wplynie negatywnie na jako$¢ wykonanych elementéw budowli, Wykonawca powinien takie elementy
niezwtocznie zastgpi¢ elementami wykonanymi z materiatéw zgodnych z dokumentacijg projektowsa, przy
czym prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Kazdy rodzaj robét wykonanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaaprobowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zostaly wykonane na wiasne ryzyko Wykonawcy. Roboty
takie mogg zostac¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystaé materiaty, ktére nie zostaty
przez niego zaaprobowane, do innych robot niz te, do ktérych zostaty one pierwotnie zakupione,
wartosé tych materialdw moze byé odpowiednio zmieniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca musi zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na zapleczu budowy
oraz terenie budowy, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, wzglednie pogorszeniem
sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywéw atmosferycznych i czynnikéw
fizyko-chemicznych.
Wykonawca musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i wladciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu.
Materiaty i wyroby musza w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tereny przeznaczone do tymczasowego sktadowania materialtdbw i wyrobéw moga znajdowaé sie na
zapleczu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub na terenie
zarezerwowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Dostawa materiatdbw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem, przechowywaniem materiatéw, elementéw i urzadzen do zastosowania przy
realizacji zaméwienia.

Zrédia pozyskiwania materiatéw i urz  adzen
W trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia powinny by¢ uzywane wylacznie materiaty
i urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad prawnych oraz spetniajgce
wymagania zawarte w dokumentach opisujgcej zamowienie.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w czasie wykonywania robdt musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét Wykonawca przediozy
szczeg6towe dane o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i przekaze prébki do akceptacji Projektanta za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ta sama procedura dotyczy instalowanych urzadzen.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwié akceptacji zrédta pozyskiwania materiatdw i
urzadzen, z podaniem uzasadnienia.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ czesci materiatdw z danego zrédta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg aprobowane automatycznie

U uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw, dla danej dostawy, aby
udowodnié, ze nadal spetione sg wymagania dokumentacji techniczne;.

W przypadku realizacji rob6t wspoffinansowanych ze $rodkéw z funduszéw Unii Europejskiej
wymagane sg $wiadectwa, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej.

Stosowanie materiatéw wariantowych
Gdy dokumentacja techniczna dopuszcza kilka wariantow materiatéw i elementéw budowlanych oraz
urzadzen do wykonania robét, Wykonawca musi powiadomi¢ o proponowanym wyborze Projektanta za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Gdy produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta (nadzér autorski).
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie zgody Ilub braku zgody Projektanta oraz
Zamawiajgcego, podejmuje decyzje akceptujacg lub odrzucajgcg proponowane materialy lub
urzgdzenia zamienne.
Wybrany i zatwierdzony zamienny materiat lub urzadzenie nie moga by¢ zmienione bez akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze odmoéwi¢ zastosowania materiatu lub urzadzenia
wariantowego, jezeli jego zastosowanie jest przewidziane w dokumentacji technicznej.

Stosowanie materiatdw rownowa znych
Zgodnie Ustawg "Prawo zamowien publicznych" z dnia 29.01.2004, w zwigzku z faktem, ze przedmiot
zamoOwienia nie moze zosta¢ dostatecznie dokfadnie opisany, dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych przedstawiajg oczekiwany standard i
jakos¢ projektowanych rob6t poprzez wskazanie znakéw towarowych, marek referencyjnych, nazw
handlowych.
W kazdym z przypadkéw powotania sie na nazwy handlowe lub marki referencyjne dopuszczalne jest
zastosowanie materiatéw "réwnowaznych".
Wykonawca ma prawo zastosowac inne rownowazne produkty, ktérych witasnosci, cechy uzytkowe i
podstawowe parametry nie bedg gorsze niz odpowiednie cechy dla produktéw odniesienia
wymienionych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
W uzasadnionych przypadkach np. elementy wykohnczenia wnetrz, warunkiem koniecznym
zastosowania materialtdbw réwnowaznych lub zamiennych jest spetnienie waloréw estetycznych,
zgodnych z opisem i wizualizacjami zawartymi w dokumentacji technicznej.
Wykonawca moze rdéwniez zaproponowaé zastosowanie materiatlow, urzgdzen i technologii
zamiennych, jezeli ich zastosowanie moze wptynaé na przyspieszenie realizacji prac, poprawienie
whasnosci uzytkowych i funkcjonalnych, ograniczenie kosztéw eksploatacyjnych lub wynika z postepu
technicznego.
Wybér materiatow i wyrobdéw, ktére mialyby byé ostatecznie zastosowane podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz akceptacji Projektanta, za posrednictwem Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

3.1
1.

Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i na sSrodowisko. Wymagania dotyczg zar6wno
miejsca prowadzenia rob6t podstawowych, towarzyszgcych i tymczasowych, wykonywania czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.
Caly sprzet dostarczony i uzywany do realizacji zamowienia powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy,
odpowiadaé asortymentowi zawartemu w specyfikacjach technicznych, w programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji rob6t - zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:
a) przechowywane i utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg,
b) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
c) obstugiwane przez wykwalifikowane osoby,
d) posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e) spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska.
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10.

11.
12.

W przypadkach wymaganych przepisami prawa Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Asortyment i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z harmonogramem
robdét i terminami okreslonymi w umowie.

Stosowany sprzet powinien uprzednio uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet powinien posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty, a w przypadkach wymaganych przepisami
prawa - aktualne dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

Gdy projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca moze zastosowaC wybrany sprzet, ale po uzyskaniu uprzedniej akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez wiedzy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet — maszyny, urzgdzenia i narzedzia — niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang,
decyzjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robo6t.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ profesjonalng, przeszkolong obstuge catego sprzetu
uzywanego na budowie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za serwis sprzetu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo sprzetu oraz za przestrzeganie procedur
uniemozliwiajgcych kradzieze oraz dostep do urzgdzeh przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

1.

2.

Wymagania ogdlne
Wykonawca ma obowigzek dysponowac i stosowac jedynie sprawne technicznie srodki i urzadzenia
transportowe, ktérych stosowanie nie wptynie niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow
oraz na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba s$rodkéw transportu musi gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowym i wymaganiami dokumentacji technicznej.
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé dostosowane do transportu materiatow, elementow,
konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.
W czasie transportu materialy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu lub zmianie wa$ciwos$ci technicznych.
Urzadzenia do roztadunku materiatéw i urzgdzen na budowie, w strefach przy obiektowych i na placach
sktadowych magazynéw, powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania terenu budowy oraz
projektach organizacji rob6t budowlanych i montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i utrzymac wszelkie, niezbedne drogi technologiczne i dojazdowe
do terenu budowy, w catym okresie realizacji zamowienia.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow
Wykonawca powinien przestrzega¢ ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ oraz innych wymagan
technicznych obowigzujgcych przy transporcie na drogach publicznych materiatéw, gruntu i wyposazenia
na teren budowy i z terenu budowy.
Transport urzadzen i elementdw o duzych gabarytach i znacznej masie wymaga zastosowania
specjalistycznych srodkow.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz zwigzane z przewozem
nietypowych wagowo tadunkéw i jest zobowigzany o kazdym takim przewozie zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przed planowanym przewozem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd spowodowanych zastosowaniem
niewtasciwych srodkéw transportu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonywania roboét
Wykonawca odpowiada za:
a) prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jak i za Sciste przestrzeganie harmonogramu robot,
b) jakos¢ stosowanych materiatdw, wyrobow i urzadzen,
c) jakosé wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot,
d) zgodnosc robot:
ez dokumentacjg projektows,
ez wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
ez projektem organizacji robét,
ez poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ harmonogram
robot, ktéry powinien umozliwi¢ bezkolizyjng i terminowa realizacje przedmiotu zamowienia.
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Wykonawca powinien dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram w formie
uzgodnionej z Inspektorem najpdzniej 7 dni przed datg rozpoczecia robaét.

Skutki jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
Wykonawca poprawi na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace aprobaty lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot powinny by¢ oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, w dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych oraz w normach i wytycznych.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uwzglednia¢ wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow
oraz bazowaé na zasadach dobrej sztuki budowlane;j.

Czas prowadzenia wszystkich robdt ucigzliwych dla otoczenia (z uwagi na emitowany hatas i
zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzgadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej urzadzen
w postaci szkicéw geodezyjnych oraz protokotu odbioru.

Wartosci podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczajg wartosci
docelowe, przy czym dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Parametry techniczne materiatow i elementdéw konstrukcyjnych musza by¢ jednorodne, a odchyiki od
warto$ci wymaganych nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Kompletno $¢ dokumentacji projektowej

Jedynie dokumentacja projektowa podpisana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z

adnotacjg (pieczecig) ,,Skierowano do realizacji" moze by¢ podstawa realizacji robét.

Zaméwienie opisane jest przez: umowe, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét. Wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji dotyczacej realizacji zamowienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub brakéw w dokumentacji technicznych, a o ich

wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry z pomocag

Projektanta dokona korekty btedéw i niezbednych uzupetnien lub przedstawi wigzgcg interpretacje

sprzecznych dokumentéow.

Dokumentacja techniczna przekazana przez Zamawiajgcego zostala przygotowana na podstawie

inwentaryzacji budowlanej, wytycznych i uzgodnien z Zamawiajgcym oraz ogledzin obiektu.

Dopiero po rozpoczeciu robot budowlanych, wraz z dokonaniem rozbiorki elementow wykonczenia

wnetrz, instalacji i warstw posadzkowych oraz po odkryciu elementéw konstrukcyjnych, bedzie

mozliwa:

a) ocena zgodnosci przyjetych zalozen ze stanem faktycznym,

b) sprawdzenie wymiaréw,

c) szczegoétowa weryfikacja danych i zalozen przyjetych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest

a) wykonac ocene stanu technicznego odstonietych elementéw konstrukcyjnych,

b) zweryfikowaé zalozenia przyjete na etapie opracowania dokumentacji technicznej z jego oceng
stanu technicznego poszczegoélnych elementéw,

c) w przypadku stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym
powiadomi¢ o zaistnialej sytuacji Projektanta za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym Wykonawca moze

zaproponowac¢ wiasne rozwigzanie, do uzgodnienia z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku stanu faktycznego odmiennego od przyjetego przez Projektanta szczegétowe

rozwigzania projektowe powinny byé przedstawiane w projektach warsztatowych opracowanych na

zlecenie Wykonawcy, przy uwzglednieniu oceny stanu technicznego, wykonanych sprawdzen na
budowie, aktualnych wymiaréw, po weryfikacji innych danych i zalozen przyjetych w dokumentaciji
projektowej.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWL ANYCH
Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w
miare postepu roboét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Adaptacja pomieszczen 310 i 311 na potrzeby Zakladu Geodezji Inzynieryjnej i Pomiaréw

Szczegotowych



ST-450 Ogoblna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t 17 z 27

6.3.

8.

9.

10.

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

» 7 Polskg Norma,

« aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.

Wszystkie elementy robot, w przypadku ktorych zostanie potwierdzone odstepstwo od wymagan

okreslonych w dokumentacji technicznej mogg zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy. Decyzje podejmie Inwestor, w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i

Projektantami.

Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca ma obowigzek opracowaé¢ Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), a nastepnie przedstawic¢
ten program do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakosci powinien przedstawia¢c zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z:
harmonogramem realizacji robot, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
b) zasady bhp,
c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdllnych elementéw
robét,
e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
f)  zapis pomiardw,
g) proponowany sposoéb i forme komunikacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
Program zapewnienia jakosci powinien odnosi¢ sie do wszystkich etapéw robét, w tym:
a) dostawy materiatow oraz urzadzen,
b) planowania i przygotowanie robét,
c) prac przygotowawczych oraz towarzyszgcych,
d) kontroli biezgcej, w trakcie realizacji robot,
e) zasad zgtoszenia robo6t do odbioru,
f) zasad odbioru robét wraz z dokumentacjg odbiorowg (w zaleznosci od typu rob6t oraz typu
przeprowadzanego odbioru - odbiér przejsciowy, odbior robét zanikajgcych, odbiér koncowy).

Zasady kontroli jako $ci rob6t
Wykonawca odpowiada za peitng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac w to, o ile bedzie to
niezbedne, laboratorium, personel, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia konieczne do
pobierania prébek i badania materiatléw oraz jakosci wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
umozliwiajgcg sprawdzenie zgodnosci wykonania ich z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej.
W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych okreslono minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan i posiadajg wazng legalizacje oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materialdbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy oraz z wymaganiami dokumentaciji technicznej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych.
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6.4.

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Pobieranie probek
Badania bedg z zasady realizowane na prébkach materiatu pobranych losowo.
Nalezy  stosowa¢  statystyczne metody pobierania  prébek, gwarantujgce jednakowe
prawdopodobienstwo wytypowania do badan dla wszystkie jednostkowych elementy produkcji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ bycia obecnym przy pobieraniu
prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub wymienione z jego wtasnej woli.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zamdwienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg oznakowane i opisane w sposéb zaaprobowany przez niego.
W przypadku potwierdzenia niezgodnosci materiatéw lub wyrobéw z wymaganiami norm, aprobat lub
swiadectw, koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa
Inwestor.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi przepisami i
normami. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania mozna stosowaé wytyczne
krajowe, wytyczne obowigzujgce w EU lub inne procedury, zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczeciem pomiardéw lub badan,
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Zawiadomienie musi dotrze¢ do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczecia pomiaréw lub badan.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na pismie do akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo nieograniczonego dostepu do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia procedury pobierania probek i badan
materiatdbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materialtdbw powinien
otrzymac niezbedng w tym zakresie pomoc.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
W przypadku, gdy niedociggniecia beda na tyle powazne, ze mogg wpltyngé w sposéb negatywny na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania uzycia
badanych materiatéw do realizacji robo6t.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ materialy badane w niewlasciwy sposéb dopiero
wtedy, gdy zostaly usuniete niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy i zostanie stwierdzona
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca ma obowigzek przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow i wyniki
badan tak szybko jak jest to mozliwe, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikbw badan powinny by¢ przekazywane na formularzach wedtug wzoru
dostarczonego lub zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i wykonaniem badan materiatow i
wyrobow.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét wdrozonego przez
Wykonawce, powinien ocenia¢ zgodnosé¢ wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan pokaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan albo zastosuje wytgcznie wyniki witasnych badan przy ocenie zgodnosci materiatdw
i robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Jezeli wyniki potwierdza zgodnosé
materiatbw z wymagania dokumentacji technicznej, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W
przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan dodatkowych zleconych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, procedurami opisanymi w Programie Zapewnienia Jakosci oraz podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wyniki badan i pomiaréw stanowig integralng czes$¢ Operatu Kolaudacyjnego robot.
Wszystkie dokumenty laboratoryjne nalezy sporzadzi¢c w dwéch egzemplarzach - oryginat dla
Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.
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6.6. Dokumenty budowy
W okresie realizacji zamOwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy,

b) ksiega obmiardw,

c) dokumenty laboratoryjne,

d) dokumenty zwigzane z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady;,

e) dokumenty pomiaréw parametrow geometrycznych,

f)  protokoty odbioru rob6t (odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy, odbior

koncowy),

g) raporty o postepie robot,

h) raporty rozliczenia robét,

i) korespondencja dotyczaca budowy, w tym protokoty ze narad koordynacyjnych na budowie.

6.6.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego, jaki i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

3.  Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢: date, imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje, ewentualnie nazwe instytucji, ktdérg reprezentuje.

4.  Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w
sposbéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

5. Do dokonywania wpis6w w dzienniku budowy upowaznieni sa:

a) inwestor,

b)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

c)  branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

d) autor projektu i projektanci branzowi,

e) kierownik budowy,

f) kierownik rob6t budowlanych,

g) pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

6. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane zar6wno przez Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. W szczeg6blnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacije:

a) data przyjecia przez Wykonawce terenu budowy;,

b) dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programow zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét,

e) przebieg robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

f) data, opis przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w robotach,

g) uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

h)  daty zgtoszenia rob6t do odbioréw czesciowych i koncowych

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy w odpowiedzi na wpisy inspektoréw nadzoru,
projektantéw, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

k) dane na temat jakosci materiatéw, pobierania probek i wynikéw badan z podaniem jednostki
wykonujgcej badania,

)] inne istotne informacje o przebiegu robot.

8.  Wszystkie uwagi, wyjasnienia, komentarze i propozycje rozwigzan zamiennych wpisane do dziennika
budowy przez Wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg byé
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub odnosi sie do nich.

6.6.2. Ksigzka obmiaru robét
1. Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot.
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2.  Szczeg6towe obmiary wykonanych rob6t powinny byé dokonywane na biezgco i zapisywane w ksigzce
obmiaru robo6t, stosujgc opis pozycji i jednostki uzyte w specyfikacjach technicznych oraz w
przedmiarze robot.

3. Wpisy musza by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.  Whpisy w ksigzce obmiarow stanowig podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
1. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy powinny byé gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 stanowig zalgczniki do protokotow odbioru robat.
3. Woyniki badan muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.6.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wymienionych powyzej dokumenty budowy obejmujg tez:
a) umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
b) pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,
c) protokot przekazania Wykonawcy terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne dotyczgce
realizacji zamoéwienia,
e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
f) protokoty odbioru robét,
g) protokoty z narad, komisji itp.,
h) opinie ekspertéw i konsultantéw,
i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
j) korespondencja dotyczaca budowy.

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu.

2. Wszystkie dokumenty zagubione nalezy natychmiast odtworzyé¢ zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

3.  Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ stale dostepne - w dowolnym czasie i na kazde zgdanie -
do wglgdu Inwestora, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli organéw nadzoru budowlanego i innych stuzb kontrolnych.

6.6.6. Dokumentacja przygotowywana przez Wykonawc e
1. Oprocz projektdw warsztatowych i technologicznych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
nastepujgcych czesci dokumentacii:
a) dokumentacja powykonawcza,
b) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
2.  Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna byé wyraznie oznaczona
nazwa przedsiewziecia i zaadresowana.
3. Dokumentacja powykonawcza
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatldw, urzgdzen, ich lokalizacji jak i zakresu wszystkich robét budowlano-instalacyjnych.
b) Zmiany te nalezy rejestrowaé na kopii dokumentacji projektowej, wytacznie na to przeznaczone;.
Wykonawca powinien przedkiada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na
biezgco podwykonawcze rysunki, opisy, zestawienia itp. w celu dokonania ich weryfikacji i
uzgodnienia.
c) Po zakonczeniu rob6t kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.
4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
a) Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, przed zakonczeniem robét, kompletne instrukcje w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.
b) O wymogu tym powinni zosta¢ poinformowani ich producenci i / lub dostawcy zas wynikajgce stgd
koszty powinny zosta¢ uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
c) Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wykaz urzgdzen i systemoéw, dla ktorych zostaty
opracowane instrukcje obstugi i konserwacji.
d) Instrukcje obstugi i konserwacji, opracowane w jezyku polskim.
5. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$é urzadzenia, ukladow sterujgcych oraz
akcesoriow i elementéw dodatkowych.
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6. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé¢ tzw. ,Deklaracje zgodnosci” z odpowiednim dokumentem
odniesienia, wydang przez producenta, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

1. Przedmiar robét to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

2. Obmiar rob6t stuzy do okreslania faktycznego zakresu wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

3. Roboty uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

4. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami, opisami w
ksiedze obmiaru. Elementy dokumentacji projektowej (np. rysunki) powinny byé dotgczone do ksigzki
obmiaru jako ponumerowane i opisane zatgczniki.

6. llos¢ wykonanych rob6t nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt stanowigcym
zalgcznik do umowy.

7. Jednostki ustalone w przedmiarze robét mogg zosta¢ zmienione za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Obmiar rob6t wykonywany jest przez Wykonawce po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmiaru. Zawiadomienie powinno dotrze¢ do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej 3 dni robocze przed dniem obmiaru.

9. Wyniki obmiaru sg zapisywane w ksiedze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Obmiar robét obejmuje roboty ujete w umowie oraz roboty zamienne, dodatkowe i nieprzewidziane.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

1. Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac¢
wazne swiadectwa legalizacji. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac te urzgdzenia w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaru
1. Obmiar rob6t zakonczonych powinien by¢ przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach
wymaganych w celu realizowania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

2. Obmiar moze by¢ réwniez przeprowadzany w innych terminach, gdy wynika z harmonogramu robot i
jest zgodne z umowsa.

3. Termin obmiaru musi by¢ uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.  Obmiary musza by¢ przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot.

5.  Obmiar nalezy wykonac¢ w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

6. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed

zakryciem.

7.4. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

1. Dtugosci elementéw i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi powinny by¢ mierzone poziomo (w rzucie,
na poziomie podtogi) wzdtuz linii prostej.

2. O ile specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to obojetnosc
powinna by¢ obliczona w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3. llosci mierzone wagowo powinny by¢ wyrazone w tonach lub kilogramach.

4. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci

muszg zosta¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw.
5. Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

m - z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? - z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? - z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych rob6t
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8.

komplet - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t - z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych rob6t

kg - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
otwor - z dokfadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot
element - z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t

pomiar - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych rob6t
odcinek - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych rob6t

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

8.1.

©

« odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiér czesciowy,

e odhiér koncowy,

e odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien zosta¢ dokonany w terminie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez negatywnych konsekwencji dla ogdlnego postepu
robot.
Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior zostanie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty
zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
przekazanej dokumentacji, w oparciu o przeprowadzone pomiary, z uwzglednieniem zgodnosci rob6t z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t, stanowigcych zakonczony,
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Odbioru czesciowego robat dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad dla odbioru koncowego robét.
Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych wydane przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow
moze okresla¢ warunki polegajace na dokonywaniu odbioru cze$ciowego i koricowego wykonywanych
robot budowlanych z udzialem wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy, wraz z
odniesieniem do ilosci, jakosci i wartosci robét.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza zapisem w
dzienniku budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem robo6t do odbioru Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kompletny Operat Kolaudacyjny i koncowe Rozliczenie finansowe realizacji zamowienia.
Odbioru koncowy robét dokona Komisja Odbioru Koncowego, w obecnosci Inspektora Nadzoréw
Inwestorskiego i Wykonawcy. Zgodnie z warunkami pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych
wydanego przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow odbiér koncowy wykonywanych robot
budowlanych moze sie odby¢ z udziatlem wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
Komisja Odbioru Korcowego zostanie powotana przez Inwestora w terminie 14 dni od daty zakohczenia
robét, zgtoszonej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Inwestor moze w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia o zakonczeniu robét zgtosié¢ protest na pismie
wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie potwierdza zgtoszonej przez Wykonawce daty zakonczenia robét.
W przypadku braku protestu, o ktérym mowa z punkcie 6, zgtoszenie zakonczenia robét uwaza sie za
skuteczne.
Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:
e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych
przedmiotem odbioru (Operat Kolaudacyjny);
« zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
« zalgczenia deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci wbudowanych materiatow;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

e umozliwienia Komisji Odbioru Koncowego zapoznania sie z ww. dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci Operatu Kolaudacyjnego

potwierdza ten fakt Wykonawcy, w terminie 14 dni od potwierdzenia zakonczenia rob6t przez

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg oraz z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych rob6t z dokumentacja projektowg i specyfikacjami

technicznymi sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot

oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania okreslonych robét poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koncowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.

W przypadku, gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robd6t z umowa, dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, normami i przepisami;

b) sprawdzi¢ protokoty z proéb;

c) okresli¢ kompletnos¢ wykonanych robot;

d) ocenic¢ jakos¢ wykonanych robdt;

Z odbioru koncowego powinien by¢é spisany protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, cztonkéw Komisji Odbioru Koncowego oraz Wykonawce.

Protokét musi zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone wady i usterki oraz

uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku ustalenia przez Komisje, ze jako$¢é wykonanych rob6t w poszczegdlnych elementach

nieznacznie odbiega od wymaganej jakos$ci i fakt ten nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, woéwczas Komisja moze dokona¢ odbioru i w uzgodnieniu z

Wykonawcg ustali¢ nizszg wartos¢ wykonanych robét, pomniejszong w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach opisujgcych zamowienie. Jezeli Wykonawca i Komisja nie uzgodnig wspolnie

nizszej wartosci rob6t opisanych powyzej, to Komisja wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot

powinien zawieraé odnosne oswiadczenie Inwestora lub w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.

Odbiér pomieszczen przeznaczonych pod wynajem nalezy przeprowadzi¢ tak jak dla robot zanikajgcych

i ulegajagcych zakryciu, zgodnie z procedurami dla odbioru czesciowego.

Dokumenty do odbioru ko nhcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest "Protokét odbioru koncowego

robot" wg wzoru dostarczonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg z statusem “"Skierowano do realizacji", z naniesionymi
zmianami w trakcie realizacji rob6t (w kolorze czerwonym - potwierdzonymi podpisem Projektanta),
podpisang przez Kierownika Budowy, z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) operat kolaudacyjny,

c) ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Programem zapewnienia jakosci,

f) deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia wbudowanych
materiatow.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, po usunieciu usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Zakres i procedury odbioru pogwarancyjnego okresla umowa.
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8.6.

1.

aks

No

Przekazanie do eksploatacji
Pomieszczenia moga by¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu catosci rob6t wykonanych na
obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia istotnych wad i usterek oraz wykonaniu
zalecen Komisiji.
Przekazanie pomieszczen do eksploatacji Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania rekojmi lub gwaranciji.

Rekojmia i gwarancje
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.
Gwarancja ta powinna obejmowa¢ wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatdbw oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zaréwno jako calosci jak i
poszczegolnych czesci sktadowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.
Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi ustala umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Majg zastosowanie obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA ORAZ
ROBOT TYMCZASOWYCH | ROBOT TOWARZYSZ ACYCH
Spos6b rozliczenia zaméwienia

Podstawg ptatnosci jest cena (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez

Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa lub cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru robd6t, wycenionych w danej

pozycji, bez wzgledu na to czy wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania zostaty
szczego6towo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t powinny obejmowac, w szczegoélnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren rob6t i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

c) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu,

d) Kkoszty posrednie, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) koszty ogolne przedsiebiorstwa,

f) koszty wszystkich tymczasowych urzadzen i robét (a w tym réwniez wykonania pomostow,
rusztowan, drabin zejsciowych i wejsciowych na rusztowania, zabezpieczanie i oznakowanie terenu
budowy oraz odcinkéw robot) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia
odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

g) koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy i PZJ,

h) koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

i) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

i) podatki optaty socjalne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

k) koszty wszystkich czynnosci wymienionych w STWIORB odpowiednio do rodzaju wykonywanych
robot.

Cena jednostkowa lub cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji w szczegétowym

harmonogramie rzeczowo-finansowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej

zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Podstawa dla wystawienia faktury jest protokdt odbioru czesciowego lub koncowego robdt,

zaakceptowany i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Realizacja faktury w terminie okreslonym w umowie.

Ewentualne roboty uzupetniajgce lub zamienne zostang rozliczone zgodnie z umowa.
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9.2. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i robét t owarzysz gcych

1. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robd6t tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

2. W szczeg6lnym przypadku, gdy ilos¢ robot tymczasowych oraz towarzyszacych nie jest wprost
proporcjonalna do ilosci rob6t podstawowych, wowczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazadac przedstawienia rozliczenie rob6t uzupetniajgcych i na tej na podstawie dokona¢ rozliczenia
rzeczywiscie wykonanych prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g techniczn g

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

2. W przypadku rozbieznosci w wymaganiach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w umowie.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzy$é bteddéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

10.2. Dokumentacja opisuj gca zamowienie

Dokumentacja opisujgca zamdwienie zawiera nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja projektowa przekazana jako zatgcznik do SIWZ,
e przedmiary robét,
« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

10.3. Ustawy, rozporz gdzenia, hormy, przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia
wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg rob6t lub moga wptywaé na spos6b prowadzenia robét.

2. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany hie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

4. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny posiadaé¢ aktualng
Aprobate Techniczna.

5. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i normami. Szczegdlnie
podkresla sie koniecznos¢ przestrzegania norm przywotanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (D.U.2002.75.690 ze zm.).

6. Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i jest odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca powinien wystgpi¢ o
stosowne zezwolenia.

Ponizej wymieniono podstawowe akty prawne obowigzujgce w trakcie realizacji Zamoéwienia.
UWAGA: Nie wymienienie w ST-450 lub SST aktu prawnego lub tytutu i numeru aktualnej normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1409).

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199)
4. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883).

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 520)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015 nr 0 poz. 469).
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8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1125).

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1774).

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2009 nr 178 poz. 1380).

11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502).

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, 888 i 1238)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2013 nr 0 poz. 1232).

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2014 nr 0 poz. 1645).

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 196)

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651)

17. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.
2015 nr 0 poz. 139).

18. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarzadzania i audytu (Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060).

19. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

20. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robo6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U.2011 nr 165 poz.
987)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278).

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 p0z..1263).

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 p0z.2202)

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. (Dz.U. 2014 poz. 1800).

25. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108, poz. 953).

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

29. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

30. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817)

31. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

32. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz.836).

33. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

34. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

35. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.1137).

36. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2012 poz. 462).

37. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463).

38. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr
263 poz. 1572)

NORMY

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
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PN-EN ISO 6946:2008

Instrukcja ITB nr 221
Instrukcja ITB nr 320
PN-EN 22768-1:1999

PN-B-02851-1: 1997
PN-EN 1364:2001
PN-86/E - 05003/01

PN-IEC 61024-1:2001
PN-B-02852:2001

PN-B-02857:1982
PN-EN 1074-6:2009
PN-1SO 7010:2006
PN-N-01256-01:1992
PN-93/N 01256.03
PN-N-01256-02:1992

PN-N-01256-4:1997
PN-N-01256-3/A1:1997

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001

PN-N-01256-5:1998

budowlanych. Wymagania

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspoiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
Badania rozprzestrzeniania ognia

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez indywidualnych
oznaczen toleranc;ji.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogoélne i klasyfikacja.

Badanie odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czgsc 1: Sciany. Cze$é 2:
Sufity. Czes¢ 3: Sciany ostonowe - petna konfiguracja(kompletny zestaw). Czes¢
4: Sciany ostonowe - czesciowa konfiguracja.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogolne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 6:
Hydranty

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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