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 1. Część ogólna 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i 

stolarki drzwiowej zewnętrznej w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej 

„BRATNIAK” przy ul. Grójeckiej 39  w Warszawie. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, 
realizacji zadania oraz rozliczaniu robót.  

 

1.3 Zakres robót objętych ST: 

 1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót 
 

Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 

objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną na poszczególne asortymenty i należy 
je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 

 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i 

stolarki drzwiowej zewnętrznej w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej 

„BRATNIAK” przy ul. Grójeckiej 39  w Warszawie. 
 

 

W szczególności obejmujących wymagania w zakresie prowadzenia robót 

budowlanych i konserwatorskich, oraz prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w przedmiarze, oraz wymagań 
dla zastosowanego sprzętu i narzędzi.  

 

W zakres przewidywanych robót budowlanych i konserwatorskich opisanych w  

niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące prace budowlane: 

 

 Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
  Roboty ogólnobudowlane 

  Roboty budowlane wykończeniowe 

   

w tym poniżej wymieniony zakres szczegółowy robót: 

  
- demontaz obróbek blacharskich (parapetów) 

- demontaż  istniejących skrzydeł okiennych i drzwiowych  

- remont konserwatorski ościeżnic i glifów okiennych 

- montaż nowych skrzydeł okiennych i drzwiowych 

- regulacja zamykania i otwierania skrzydeł drzwioawych 

- skucie nierówności posadzek i elementów murowych 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z robotami budowlanymi i konserwatorskimi i obejmują: 

- wymagania wykonawcze 

- transport 
- składowanie materiałów 

- nadzór i odbiory 
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Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności 

niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia 

 

1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej 

zewnętrznej w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej „BRATNIAK” przy ul. 

Grójeckiej 39  w Warszawie” 
 

1.3.3. Inwestor 

 
Politechnika Warszawska  
Plac Politechniki 1 

00  - 665  WARSZAWA   
 

  

1.3.4. Stan istniejący i charakterystyka obiektu 
 

Budynek domu studenckiego „Bratniak”  znajduje się przy ul. Grójeckiej 39 w 

Warszawie na działce nr 65/1 obręb 2-02-05. 

Obszar na którym zlokalizowany jest DS „Bratniak” znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej, stanowiącej część założenie urbanistycznego „Kolonii Lubeckiego” 

pod nr 1535 decyzją z dnia 20.12.1993 r. Obiekt jest także ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków prowadzonej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.  

Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej ze ścianami z cegły pełnej 

ceramicznej. Stropy żelbetowe wylewane płaskie oparte na podciągach poprzecznych, 

żelbetowych wylewanych. Dach, konstrukcja nośna drewniana, krokwie drewniane, 

pełne deskowanie, dachówka ceramiczna. 

 

Obiekt tworzy regularny prostokąt z cofniętymi, symetrycznymi krótkimi skrzydłami. 

Elewacja frontowa ma 17-osiową fasadę skierowaną na północny-zachód, z wgłębną 

w centralną osią zdobioną boniowaną opaską zwieńczoną łukiem. Ma czterospadowy 

zagospodarowany dach z lukarnami; ściany budynku gładkie. Główne wejście do 

budynku zlokalizowane jest centralnie w elewacji frontowej. Od dziedzińca do 

budynku prowadzą trzy wejścia, dwa na klatki schodowe w skrzydłach oraz jedno w 

centralnej części budynku.  

 

Rys historyczny 

Inicjatorem budowy nowoczesnych gmachów mieszczących domy akademickie był 

prezydent Warszawy Antoni Jabłoński, a projekt stworzył architekt Kazimierz 

Tołłoczko. Zespół urbanistyczny został wybudowany w latach 1925 – 1929.  

W roku 1925 ukończono budowę bocznego skrzydła zespołu, liczącego trzy piętra.  

 

Dane ogólne  

 ilość kondygnacji nadziemnych -  4 + poddasze użytkowe + piwnice 

 ilość klatek schodowych        -  2  
 powierzchnia zabudowy  ok. 1175 m2 

 powierzchnia użytkowa budynku  ok. 3257 m2 

 powierzchnia całkowita budynku  ok. 5875 m2 

 kubatura     ok. 22 370 m3 

 wysokość budynku 16.5 m 
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 1.4 Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót, 

 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz 

projektu budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę, 

 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

-  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

-  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

-  obiekt małej architektury. 

 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

lub jej elementu. 

 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiącego bieżącej konserwacji. 

 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z 

ponumerowanymi stronami, służący do dokonywania wpisów istotnych wydarzeń 
zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 

uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia działań na budowie w imieniu 
Wykonawcy. 
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Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 

– z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. 

 

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych, 

 

Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów 

 

Zamawiający – udzielający zamówienie Wykonawcy do którego należy; przekazanie 

dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich 

końcowego odbioru.  

 

W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 

zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 

realizacją robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
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Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych 

ustawą. 

 

Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy.  

 

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 

 

Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych 

nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac. 

 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
    

Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca 

winien opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem 

zajęcia niezbędnego  terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem). 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz 

pełnej dokumentacji projektowej. 

 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac 

budowy wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 

 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy 

przejęciu, oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. 
Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez 

strony umowy o wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. 

Protokół przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 

 

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek 

wejściowych 

- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 
- ustawienia tymczasowych  obiektów biurowych, magazynowych i 

socjalnych, 

- wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, 

teletechnika) 

 

Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienia łączności telefonicznej, 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
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Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, 

co najmniej 1,5 m. 

 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 

nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno 
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 

sprzętu, materiałów jest zabronione. 

 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.  

 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 

usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. 

 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 

roku, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 
elektrycznych i mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 

ponad  miesiąc, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 

 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura 

powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 

 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 

przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. 

 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ustępy. 

 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 

urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  

 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w  

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów.  

 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 

 1.5.2  Dokumentacja projektowa 
 

Prace remontowe dotyczące wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
realizowane będą wg dokumentacji projektowej i zakresu określonego szczegółowo w 

przedmiarze robót. 

Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla 

zakresu wykonanych prac. 

 

 1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony 

w dokumentacji projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór 

może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny umownej.  

 
 1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza  w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi Nadzoru  do  

zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  publicznie  przed  ich  

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  

przyjmuje  się,  że jest włączony w cenie ofertowej. 
 

 1.5.5 Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót  norm  i  

przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do  przepisów  i  norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  budowy  oraz  będzie  
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego  sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  

tak by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.  
 

Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed 

oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i 

przedostawaniem się do gruntu. 

  

 Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed: 
- możliwością powstania zagrożenia pożarowego, 

- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych    

- zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami 

szkodliwymi. 
 

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do 

atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające 

nie przekraczanie norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami. 

 

Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z 
przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom 

hałasu.  

 

Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu 

hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót. 
 

Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony 

środowiska, określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami 

określonymi w otrzymanej od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi 

odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu 

pierwotnego środowiska naturalnego. 
  

1.5.6 Ochrona  przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy na terenie budowy 

i zaplecza,  wymagany  przez odpowiednie przepisy 

 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

 
 1.5.7 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  

do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę  techniczną  

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

 1.5.8 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 

naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 

zniszczenia.  
Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia 

uzbrojenia podziemnego  takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie 

było wskazane przez Zamawiającego.  

Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, 

dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 

przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 

zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.  

 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 

 

 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
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Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 

dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi 

Wykonawca robot. 
  

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem 

organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do 

zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego. 

 
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do 

mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Konsekwencje z 

nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu 

obciążają Wykonawcę. 

 

 

 1.5.10 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich 

wymagań określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej. 

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny 

sprzęt , odzież ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie niezbędne przy 
wykonywaniu specjalistycznych robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać 

pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych 

stanowiskach pracy. 
 

Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz 

aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca 
zobowiązany jest do następujących działań 

- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 

 - wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

  - wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi  przez wyznaczone w tym celu osoby 

  - przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej  oraz odzieży i obuwia roboczego  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 

oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 

kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 

 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 

1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 

upadkiem z wysokości. 
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Balustradami powinny być zabezpieczone: 

  krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 

  pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 

dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 

balustradą. 

 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w 
których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysokości. 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 

  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
 roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z  wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 

 rusztowania), 

 

  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego  usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 

budowlanym (brak  wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne  mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 

podestów roboczych oraz rusztowań systemowych oferowanych przez firmy 

specjalistyczne. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 

wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 

niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle 

odbioru technicznego. 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 

ochronnej na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 

przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z 

siatek ochronnych. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez 

osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, 
oraz gwarantować bezpieczeństwo osób postronnych. 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 

maszyn i urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 
osłony napędu), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 

 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

 szkolenie wstępne,  

 szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. 

 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 

na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
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 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
   

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich 

zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
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środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. 

 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 

 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

 

 1.5.11 Ochrona i utrzymanie. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz 
przed działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do 

realizacji robót od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie 

zaniedbania Wykonawca musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 

 

 1.5.12 Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

  
1.5.13. Nazwy i kody robót 

 

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót: 
 

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

            CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

            CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej                      
 

 

2 . Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  

szczegółowe w czasie postępu robót. 

 

Wykonawca  na  każde  żądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany: 

- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, 

- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowywania, 

- możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem 

dostaw w ramach umowy 
 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego. 

 

 
 2.2  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których  zostały  zakupione,  to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem 

 

 2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach.  

 
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich 

pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować między 

innymi następujące materiały: 

Stolarka drzwiowa gotowa 

Stolarka drzwiowa gotowa 

Obróbki blacharskie 

Elementy odwodnienia liniowego 

Farba akrylowa 
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Materiały budowlane konserwatorskie (zaprawy, impregnaty, kity, 

szpachle, okucia drzwiowe i okienne)  

 3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia  sprzętu  

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 
 4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  

które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

  

Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą 

po stronie Wykonawcy. 

 
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych 

związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz 

pracownikom na terenie budowy.  

 
Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac 

zgodnie z dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami 

realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w 

sąsiedztwie budowy. 
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Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących 

utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych 

opakowań lub zniszczenie materiałów. 

 

Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów 

budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla 
realizacji zadania. 

  

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu 

wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 

 
Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z 

zaleceniami producentów materiałów , wyrobów i urządzeń. 

 

 5.  Wykonanie  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor Nadzoru,  

poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt. 

 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  Przy  

podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji 

robót z Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących prac: 

 

roboty demontażowe obróbek blacharskich 

roboty demontażowe stolarki okiennej i drzwiowej 

roboty montażowe stolarki drzwiowej 
roboty montażowe stolarki okiennej 

montaż odwodnienia liniowego przed drzwiami 

wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja szkła. 

 

Dokładny zakres robót remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w  

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 

warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 

10. 

 

 Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 

 
  Dokumentację projektową z pozwoleniem na  budowę; 

  dziennik budowy; 

  plac budowy; 

  miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy 

 
 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 

umieścić tablicę informacyjną określającą: 

 numer pozwolenia na budowę; 

 adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; 

 nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót; 
imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów 

nadzoru; 

 numery telefonów alarmowych. 

 
  6.   Kontrola  jakości  robót 

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  
gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych     elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  
pomiarowo- kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.2  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

  

6.3  Badania  i  pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi 

zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 

Inspektor  Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 

badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 

dodatkowych badań pokrywa  

 
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości,  w  przeciwnym  

przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 

 

Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 

Inspektorowi Nadzoru. 
 

Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. 

Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem 

materiałów.             

 

6.4  Certyfikaty  i  deklaracje 

 

Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność 

z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub  

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  

 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  

a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  

wyników  tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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 6.5   Dokumenty budowy 

6.5.1  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego.  

 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw  w     robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   
zakryciu,   częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki 
przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  

wydawania  poleceń  Wykonawcy robót. 
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6.5.2  Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.5.3  Dokumenty certyfikujące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla 

materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze, wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, 

powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.  
Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 

wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5.4  Pozostałe  dokumenty  budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie robót. 

b) protokoły przekazania placu budowy 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) korespondencje na budowie 
 

6.5.5  Przechowywanie  dokumentów  budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w  miejscu  

odpowiednio zabezpieczonym. 

 
Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  

przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 7.  Obmiar  robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  

Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora.  

 



Dokumentacja projektowo-kosztowa    wymiany stolarki zewnętrznej 
w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej „Bratniak 

   

 25 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.3  Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione  

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8.   Odbiór   robót   i   dostaw 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 

c) dostawy i urządzenia, 

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  

ogólnego  postępu robót.  

 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora.  

 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 
 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  że  występują  

odchylenia  od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor 

Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt. 
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 W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z 

wynagrodzenia .   

 

8.3  Odbiór  częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4  Odbiór  ostateczny  robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów (nie później niż 7 dni  od  daty  przedstawienia  przez  Inspektora 

Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót). 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny  jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  

w  zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  

projektową  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych  robót  w  stosunku  do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-
ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

b) Specyfikacje Techniczne. 

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
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f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  

laboratoryjnych. 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

h) Instrukcje obsługi. 

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

k)     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 

użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

 

 9.   Podstawa  płatności 

Informacje ogólne 

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i  przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach ofertowych i umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej. 
 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z 

wyłączeniem  podatku VAT. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 - opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

  organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
- dzierżawę terenu, 

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników, 
krawężników, barier i oznakowań 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów  oraz organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Płatność za roboty 

 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 
specyfikacji: 
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy 

rusztowań wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale 

jako kwotę ryczałtową tj. niezmienną niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy 
rusztowania.  

 

Zamawiający nie będzie uwzględniał dodatkowych kosztów Wykonawcy za 

niewłaściwą organizację pracy i nieefektywny czas postoju rusztowań. 

 

10.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 

 
Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z póżniejszymi poprawkami .  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072) 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami.  

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121 ) . 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 

16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.     

(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.) 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 

r. Nr 8, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, 

poz.1131). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 
2003, Nr 47, poz. 401). 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. 

 
UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  

niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące 

wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy 

traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być 

zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich 

parametry i właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST.  
 

 

10.2. Dokumentacja projektowa 

1. Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Domu Studenckim 

Politechniki Warszawskiej „Bratniak”. 
2. Rysunki wykonawcze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

 
SST 1. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI   CPV 45421000-4                       

 
 1.1. Wstęp 

 

5.1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną 

dokumentacją projektową  robót związanych z wymianą stolarki okiennej i stolarki 

drzwiowej zewnętrznej w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej „BRATNIAK” 
przy ul. Grójeckiej 39  w Warszawie. 

 

1.1.2.Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jest opisanie 

szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonanie i odbiór robót 
związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

W szczególności obejmujących wymagania w zakresie prowadzenia robót 

budowlanych, konserwatorskich i wykończeniowych, określonych zakresem, robót 

ujętych w przedmiarze, oraz wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi.  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z robotami budowlanymi, i obejmują: 

- wymagania wykonawcze 

- transport 

- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności 

niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.1.3. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy realizacji wszystkich robót  związanych z wymianą drewnianej  

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 

 

1.1.4. Zakres robót objętych SST 
 

W zakres przewidzianych do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją 

techniczną wchodzą  roboty dotyczące wymiany skrzydeł okiennych i drzwiowych 

zewnętrznych oraz montażem nowych obróbek blacharskich i odwodnienia liniowego 

przed drzwiami zewnętrznymi. 
 

1.1.5  Podstawowe określenia 

  

Określenia podstawowe dotyczące niniejszej specyfikacji są podane w punkcie 1.4. 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kod CPV dla wymienionych robót:  
 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w  punkcie 1.5. Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej 
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1.1.7. Informacje o terenie budowy 

 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją realizowane będą na terenie Domu Studenckiego  

Politechniki Warszawskiej „BRATNIAK” przy ul. Grójeckiej 39 w Warszawie 

 

1.1.8. Przekazanie terenu budowy 
 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez 

strony umowy o wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. 

Protokół przekazania podpisują Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek 

wejściowych 

- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 

- ustawienia tymczasowych  obiektów biurowych, magazynowych i 

socjalnych, gdy Zamawiający nie może udostępnić własnych wolnych  
pomieszczeń dla tych potrzeb 

- wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, 

teletechnika) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien 

opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia 
niezbędnego  terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem). 

  1.2. Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania, wymagań technicznych i 

składowania podano w punkcie 2.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca ma obowiązek stosowania materiałów wymienionych w dokumentacji 
projektowej jako rozwiązania przykładowe lub innych materiałów równorzędnych 

zaakceptowanych przed zakupem przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

Niezależnie od wymagań ogólnych materiały stosowane do wykonywania robót 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej winny posiadać: 
 - Aprobaty Techniczne dopuszczenia  do stosowania 

 - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną 

 - Certyfikat posiadania znaku bezpieczeństwa 

 - Certyfikat zgodności z normą europejską 

 - Instrukcję stosowania  i użytkowania w języku polskim 
 - Gwarancję jakości i określony termin przydatności do stosowania 

 

Dokumenty charakteryzujące stosowane materiały winny być w trakcie realizacji 

robót przechowywane na budowie, a po jej zakończeniu przekazane Zamawiającemu 

przez Wykonawcę wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny spełniać wymagania 
określone w Polskich Normach, odpowiadać wymaganiom zgodnie z Aprobatami 

Technicznymi ITB dopuszczającymi materiał lub wyrób do stosowania w 

budownictwie. 

 

 
OKNA 

 

Wszystkie okna z wyjątkiem okien ppoż. zostaną wykonane jako jednoramowe, ze 

słupkiem ruchomym, z jednym skrzydłem uchylnym, z pakietem szybowym 4-16-4 

mm z powłoką niskoemisyjną i ciepłą ramką w kolorze RAL 9010. według wykazu i 

rysunków projektowych dla poszczególnych typów okien O1 – O10. 
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Wszystkie okna z wyjątkiem półokrągłego okna balkonowego O10 hallu IVp. na 

elewacji płn.-wsch. oraz okien ppoż. zostaną wyposażone w nawiewniki wrębowe 

montowane w górnej poziomej części ościeżnicy, od strony wewnętrznej, po jednym 

na skrzydło. Współczynnik infiltracji powietrza powinien wynosić a> 0,3 m3(h m 

daPa 2/3 ) wg normy PN-EN. Wrębowe typy nawiewników są niewidoczne od 

zewnątrz i od wewnątrz.  

Parametry termoizolacyjne oraz funkcjonalne okien.  

W związku z przewidywanymi pracami termoizolacyjnymi dostosowującymi 

parametry techniczne budynku do przyszłych norm cieplnych, które zaczną 

obowiązywać w roku 2021 nowe okna mają spełniać te normy i powinny wynosić dla 

ciepła całego, całości stolarki drzwiowej, zewnętrznej Uw ≤ 1,5 W/m2K.  

 

- dla izolacyjności akustycznej wartość ta ma wynosić ≤ 32 dB zgodnie z normą  

PN-B-02151-03:1999. 

- okna o szczelności przy zraszaniu wodą w ilości 120 l na godzinę na m2 , przy 

różnicy ciśnień nie mniej-szej niż 150 Pa ( klasa 4A) – wg normy PN-EN 12 207:2001 

- odporność okna na obciążenie wiatrem zgodnie z normą PN-EN 12210:2001 – klasa 

C według wartości względnego ugięcia czołowego – ugięcie czołowe względne 

najbardziej odkształconego elementu okien pod obciążeniem wiatrem nie powinno 

wynosić więcej niż 1/300 jego rozpiętości (wg norm PN – 77/B-02011 Obliczenia w 

obciążeniach statycznych . Obciążenia wiatrem  -  lub PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 

Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływanie ogólne. Oddziaływanie 

wiatru.) 

- ruch przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny , bez zahamowań i 

zaczepiania.  Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i 

zamykaniu nie powinna być większa niż 100 N wg normy PN-EN 13115:2001. 

- okna zabezpieczone antykorozyjnie i malowane wg technologii Producenta na kolor  
 

 

 

Okna przeciwpożarowe O1p O2p i O3p 

Okna wewnętrznych skrzydeł budynku, w których znajdują się 2 klatki schodowe 

zostaną wymienione na nowe przeciwpożarowe, o odporności ogniowej EI-60. 

Projektuje się okna drewniane z podziałami szprosami zewnętrznymi, jak w 

istniejących, z wyjątkiem małych okien parteru O1p nad drzwiami, których 

skrzydła podzielone są obecnie szprosami na cztery kwatery, a przy ich niewielkim 

rozmiarze nie powinny być w ogóle dzielone.  

 

Okna będą posiadały pakiet EI-60 niskoemisyjny. Kolor okien i ramki pakietu 

szybowego RAL 9010. Okna będą otwierane tylko do mycia za pomocą specjalnego 

klucza, ze względów ppoż. nie będą posiadały nawiewników. Okucia systemowe. 

 

Wielkość i parametry okien według wykazu stolarki okiennej. Profile ramiaków 

dobrać możliwie zbliżone do projektowanych.  

Montaż okien powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowaną ekipę 

montażową własną lub dostawcy okien, tak by nie utracić gwarancji producenta. 

Po montażu należy dokonać napraw tynku wokół drzwi i pomalować glify 

wewnętrzne na kolor pomieszczenia oraz zewnętrzne na kolor elewacji. 
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DRZWI D1 

Drzwi z drewna dębowego, I klasy, klejonego, sezonowanego, bez sęków. Podział i 

wymiary płycin i profile według rys.  

 

Ościeżnice ramiaki i ślemię klejone, łączenia na łącza stolarskie, grubość ramiaków 

6,8 cm. w pola płycin wprowadzić pakiety szybowe (4-16-4) z szybą bezpieczną, 

niskoemisyjną z ciepłą ramką w kolorze stolarki, drzwi wyposażyć w odpowiednie 

uszczelki. 

 

W nadświetlu wstawić pakiet (4-16-4) z szybą bezpieczną, niskoemisyjną z ciepłą 

ramką. Kolor ramki pakietu w kolorze stolarki.  

 

Całkowita wartość współczynnika przenikania ciepła dla całości drzwi Uw ≤ 1,5 

W/m2K.  

 

W związku z szerokością skrzydła wynoszącą 69 cm drzwi obowiązkowo wyposażyć 

w siłowniki z system synchronizacji, pozwalającym na jednoczesne otwieranie obu 

skrzydeł, Urządzenie powinno być wybrane przed wykonaniem drzwi w związku z 

różnymi wariantami montażu tego typu urządzeń oraz dokonać konsultacji z 

przedstawicielem producenta w celu wybrania optymalnego modelu.  

 

Sterownik siłowników powinien umożliwiać: 

- wspomaganie ręcznie otwieranych drzwi, 

- współpracować z SSP, 

- posiadać mechanizm antypaniczny, 

- zapewniać szybką i prawidłową pracę przy dużym natężeniu ruchu 

- posiadać odpowiednie świadectwa ITB 

 

Zawiasy, klamki i zamek ze względu na brak historycznych dobrać wg wskazania 

inwestora po konsultacji z nadzorem autorskim. 

 

DRZWI D2 

Drzwi z drewna dębowego, I klasy, klejonego, sezonowanego, bez sęków. Podział i 

wymiary płycin i profile według rys. nr 19. Ościeżnice ramiaki i ślemię klejone, 

łączenia na łącza stolarskie, grubość ramiaków 6,8 cm. w pola płycin wprowadzić 

pakiety szybowe (4-16-4) z szybą bezpieczną, niskoemisyjną z ciepłą ramką w 

kolorze stolarki, drzwi wyposażyć w odpowiednie uszczelki. 

 

Drzwi wyposażyć w zamki według wskazań użytkownika oraz w samozamykacz. 

W nadświetlu wstawić pakiet (4-16-4) z szybą bezpieczną, niskoemisyjną z ciepłą 

ramką. Kolor ramki pakietu w kolorze stolarki.  

Całkowita wartość współczynnika przenikania ciepła dla całości drzwi Uw ≤ 1,5 

W/m2K.  

Zawiasy, klamki i zamek ze względu na brak historycznych dobrać wg wskazania 

inwestora po konsultacji z nadzorem autorskim. 
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Drzwi przeciwpożarowe D3p  

Drzwi do bocznych klatek schodowych zostaną wymienione na nowe 

przeciwpożarowe, o odporności ogniowej EI-60. Zalecana w Postanowieniu 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej z 23 listopada 2015 r. 

szerokość całkowitego światła przejścia drzwi ewakuacyjnych powinna wynosić 120 

lub 90+30 cm. Jednak ze względu na pomnik ofiar II wojny światowej, przylegający 

do drzwi klatki schodowej  będzie uzyskane odstępstwo dopuszczające światło 

przejścia wynoszące 100 cm. Uzyskanie wymaganej szerokości przejścia wiązało by 

się z koniecznością  powiększenia o ok. 30 cm otworu w murze. i jego brakiem 

symetrii względem osi okien.  

 

Obecnie szerokość przejścia dwuskrzydłowych drzwi wynosi 110 cm. Szerokość 

otworów w murze wynosi 114 cm, co pozwala na zamontowanie jedynie 100 cm 

drzwi przeciwpożarowych EI-60. Przy tej szerokości można zastosować tylko drzwi 

jednoskrzydłowe. Usytuowanie drzwi blisko krawędzi zewnętrznej otworu w murze 

nie pozwala na zastosowanie drzwi ppoż. drewnianych lub stalowych z naklejonym 

fornirem i profilowanymi listwami imitującymi drzwi zabytkowe z uwagi na ich brak 

odporności na stałe opady i śnieg. Jedynie drzwi aluminiowe ppoż. z szybą mogą 

być narażone na bezpośrednie działanie wody. Wydaje się w tej sytuacji, że 

optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie szklanych drzwi w konstrukcji 

aluminiowej (AL70) z pakietem szybowym EI-60 thermofloat, malowanych na RAL 

9010. lub inny wskazany przez Urząd Konserwatorski. Drzwi D3p(P) i D3p(L) będą 

wyposażone w samozamykacz oraz elektrozaczep podłączony do Systemu 

Sygnalizacji Pożaru otwierający je według określonego scenariusza pożarowego. 

Drzwi występują  jako „lewe” i „prawe”, montaż wg schematu na rys. nr 2. 

 

  1.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanego do wykonania robót sprzętu podano w 

punkcie 3.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem stolarki okiennej i drzwiowej 

winien być dobrany stosownie do technologii wykonywania robót i rodzaju 

zastosowanych materiałów podstawowych i pomocniczych. 

 

  1.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanego do realizacji robót środków transportu 
podano w punkcie 4.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Środki transportu należy dobrać stosownie do przewożonych materiałów 

budowlanych  tak aby zapewnić bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub 

plac składowy – miejsce budowania. 

Transport materiałów winien zapewniać bezpieczeństwo opakowań fabrycznych 

materiałów, chronić przed oddziaływaniem czynników   atmosferycznych,  
Transport materiałów i wbudowywanych wyrobów winien być realizowany zgodnie z 

zaleceniami producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 

przewozowych obowiązujących na terenie kraju producenta i polskimi przepisami 

przewozowymi. 

 

  1.5. Wykonanie robót 

Remont stolarki drzwiowej i okiennej polega na wymianie skrzydeł okiennych 

drzwiowych zewnętrznych. Należy zamontować kompletną stolarkę okienną wraz z 

okuciami, oraz kompletną stolarkę drzwiowa  
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W zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej należy wykonać 

następujące prace: 

 

 
Wykonanie montażu okien 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

 

 Okna osadzać od wewnątrz w otwory po demontażu okien istniejących przy 

zachowaniu od wewnątrz istniejących parapetów. 

Parapety zewnętrzne z blachy tytan-cyk montować we wnękach okiennych, z 

wrobionymi w zaprawie tynkarskiej odpowiednimi spadkami wprowadzając blachę w 

wyfrezowaną w dolnej części ościeżnicy szczelinę widoczną na rys.16 detalu przekroju 

pionowego. 

Przygotować starannie miejsce montażu i zamontować ościeżnicę, uszczelnić na 

obwodzie przeznaczonymi do tego materiałami i preparatami, zgodnie zaleceniami 

producentów. Od strony wewnętrznej zastosować jako wykończenie ćwierćwałki. 

Dokonać napraw tynku wokół okien i pomalować glify na kolor pomieszczenia 

 

 

 

Wykonanie montażu drzwi   

Drzwi D1 

Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy poddać konserwacji kratę nadświetla 

oraz dokonać niezbędnych napraw i wymiany wyrobionej części stopnia przed 

wejściem wykonanego z piaskowca (fot. 18). Uszkodzony stopień powoduje zbieranie 

się wody opadowej i śniegu przy progu drzwi. Należy po jego demontażu zaizolować 

próg wejściowy odpowiednimi materiałami i osadzić nowy stopień wykonany z 

piaskowca na wzór uszkodzonego. 

 

Przygotować starannie miejsce montażu i zamontować ościeżnicę, uszczelnić na 

obwodzie przeznaczonymi do tego materiałami i preparatami, zgodnie zaleceniami 

producentów. Od strony wewnętrznej zastosować jako wykończenie ćwierćwałki. Próg 

drewniany, wielkość i poziom dołu progu określić po demontażu istniejącego. 

 

Po montażu należy dokonać napraw tynku wokół drzwi i pomalować glify wewnętrzne 

na kolor pomieszczenia. 

 

Drzwi D2 

Przygotować starannie miejsce montażu i zamontować ościeżnicę, uszczelnić na 

obwodzie przeznaczonymi do tego materiałami i preparatami, zgodnie zaleceniami 

producentów. Od strony wewnętrznej zastosować jako wykończenie opaski. Próg 

drewniany, wielkość i poziom dołu progu określić po zdemontowaniu istniejącego. 

 

Po montażu należy dokonać napraw tynku wokół drzwi i pomalować glify wewnętrzne 

na kolor pomieszczenia  

 

Montaż drzwi powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowaną ekipę 

montażową własną lub dostawcy drzwi, tak by nie utracić gwarancji producenta.  Po 

montażu należy dokonać napraw tynku wokół drzwi i pomalować glify wewnętrzne na 

kolor pomieszczenia oraz zewnętrzne na kolor elewacji.  
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Uwaga: przed montażem drzwi D3P (na elewacji płd.) należy koniecznie wykonać 

prace przywracające odpowiednie spadki terenu od budynku. Obecnie po 

dostosowaniu tej części dziedzińca na ogródek dla dzieci ze żłobka przez ułożenie 

mat na podsypce piaskowej woda z gwałtownych opadów wpływa poprzez drzwi D3 

do budynku.  

 

 1.6. Kontrola jakości robót 
Odbiór jakości robót zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej, oraz następującymi zasadami: 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

-    sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 

 dostarczonymi do odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

 konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

 funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

  1.7.  Obmiar robót 
  

Ogólne zasady prowadzenia obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót 
podano w punkcie 7.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

  1.8.  Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót dla poszczególnych rodzajów robót podano w punkcie 8.  

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

 odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w 
punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, normami, zaleceniami i wymaganiami określonymi w trakcie ich 
 wykonywania przez Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

omówione w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dały wynik pozytywny.  

    1.9.  Podstawa płatności 

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej. 

 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami z wyłączeniem 
podatku VAT. 

 1.10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 

specyfikacji technicznej  

 

 
 


