KAPRINT JANUSZ KAPRON \E2

04-551 WARSZAWA, UL.STAREGO DOKTORA 2/94 tel.: 0 509 928 098 faks: 22 403 26 20 e-mail: biuro@kaprint.com.pl

ZAMAWIAJACY: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PL. POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA

OBIEKT: BUDYNEK AKADEMIKA ,BRATNIAK”

PRZY UL. GROJECKIEJ 39 W WARSZAWIE
(DZIALKA NR 65/1 OBREB 2-02-05)

TEMAT PRACY: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, TECHNICZNO-
KOSZTOWA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I
STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ W DOMU

STUDENCKIM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
_BRATNIAK”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT-Ogolna i specyfikacje szczegolowe

AUTOR OPRACOWANIA:

techn. Anita Kapron

WARSZAWA WRZESIEN 2016



Dokumentacja projektowo-kosztowa wymiany stolarki zewnetrznej
w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej ,,Bratniak

Spis tresci

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. Czes¢ ogdlna 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 3
1.2. Zakres stosowania 3
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja 3
1.4. Okreslenia podstawowe 5
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét 6
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 7
1.5.2. Dokumentacja projektowa 9
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowsa 9
1.5.4. Zabezpieczenie obiektu podczas budowy 10
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot 10
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa 11
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia 11
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j 12
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow 12
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy 13
1.5.11. Ochrona i utrzymanie 17
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw 17
1.5.13. Nazwy i kody robét 17
2. Materiaty 17
3. Sprzet 19
4. Transport 19
5. Wykonanie robot 20
0. Kontrola jakosci robot 21
7. Obmiar robot 24
8. Odbior roboét i dostaw 25
9. Podstawa ptatnosci 27
10. Akty prawne i dokumenty odniesienia 28

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 30



Dokumentacja projektowo-kosztowa wymiany stolarki zewnetrznej
w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej ,,Bratniak

1. CzesSé ogllna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wymiang stolarki okiennej i
stolarki drzwiowej zewnetrznej w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej
»BRATNIAK” przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoltowe;j
specyfikacji technicznej (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robo6t zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych,
realizacji zadania oraz rozliczaniu robot.

1.3 Zakres robot objetych ST:

1.3.1. Informacje ogolne o zakresie robot

Ustalenia zawarte w ST obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robét
objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna na poszczegbdlne asortymenty i nalezy
je rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wymiana stolarki okiennej i
stolarki drzwiowej zewnetrznej w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej
~BRATNIAK” przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie.

W  szczegbélnosci obejmujacych wymagania w zakresie prowadzenia robét
budowlanych i konserwatorskich, oraz prawidlowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan
dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robdét budowlanych i konserwatorskich opisanych w
niniejszej specyfikacji technicznej wchodza nastepujace prace budowlane:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Roboty ogélnobudowlane
Roboty budowlane wykonczeniowe

W tym ponizej wymieniony zakres szczegoétowy robot:

- demontaz obrébek blacharskich (parapetow)

- demontaz istniejacych skrzydel okiennych i drzwiowych
- remont konserwatorski oscieznic i glifow okiennych

- montaz nowych skrzydel okiennych i drzwiowych

- regulacja zamykania i otwierania skrzydel drzwioawych
- skucie nieréwnosci posadzek i elementéw murowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z robotami budowlanymi i konserwatorskimi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- skladowanie materiatow

- nadzor i odbiory
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Wykonawca robét zobowiazany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest ,Wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej
zewnetrznej w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej ,BRATNIAK” przy ul.
Grojeckiej 39 w Warszawie”

1.3.3. Inwestor

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00 - 665 WARSZAWA

1.3.4. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu

Budynek domu studenckiego ,Bratniak” 2znajduje sie przy ul. Gréjeckiej 39 w
Warszawie na dzialce nr 65/ 1 obreb 2-02-05.

Obszar na ktorym zlokalizowany jest DS ,Bratniak” znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, stanowiacej czes¢ zalozenie urbanistycznego ,Kolonii Lubeckiego”
pod nr 1535 decyzja z dnia 20.12.1993 r. Obiekt jest takze ujety w gminnej ewidencji
zabytkow prowadzonej przez Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw.

Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej ze Scianami z cegly pelnej
ceramicznej. Stropy zelbetowe wylewane plaskie oparte na podciagach poprzecznych,
zelbetowych wylewanych. Dach, konstrukcja nosna drewniana, krokwie drewniane,
pelne deskowanie, dachéwka ceramiczna.

Obiekt tworzy regularny prostokat z cofnietymi, symetrycznymi krotkimi skrzydtami.
Elewacja frontowa ma 17-osiowa fasade skierowana na pélnocny-zachod, z wglebna
w centralna osig zdobiona boniowana opaska zwienczona tukiem. Ma czterospadowy
zagospodarowany dach z lukarnami; Sciany budynku gladkie. Gléwne wejscie do
budynku zlokalizowane jest centralnie w elewacji frontowej. Od dziedzinca do
budynku prowadza trzy wejscia, dwa na klatki schodowe w skrzydlach oraz jedno w
centralnej czesci budynku.

Rys historyczny

Inicjatorem budowy nowoczesnych gmachéw mieszczacych domy akademickie byt
prezydent Warszawy Antoni Jabtonski, a projekt stworzyl architekt Kazimierz
Toltoczko. Zespdl urbanistyczny zostal wybudowany w latach 1925 — 1929.

W roku 1925 ukonczono budowe bocznego skrzydta zespotu, liczacego trzy pietra.

Dane ogélne
o ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 4 + poddasze uzytkowe + piwnice
o ilos¢ klatek schodowych -2

* powierzchnia zabudowy ok. 1175 m?

e powierzchnia uzytkowa budynku ok. 3257 m?2

e powierzchnia caltkowita budynku ok. 5875 m?

e kubatura ok. 22 370 m3

e wysokos§¢ budynku 16.5 m
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1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

STWIiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajace w szczegbélnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okres§lenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrob6éw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowiaca opis przedmiotu zamodwienia na roboty
budowlane - dokumentacja skladajgca sie¢ z przedmiaru robé6t, STWiORB, oraz
projektu budowlanego dla robét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robét.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowiacg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
- obiekt malej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, zdolna do samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robét zwiazanych z modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli
lub jej elementu.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiacego biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedow z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do dokonywania wpisoéw istotnych wydarzen
zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dzialan na budowie w imieniu
Wykonawcy.
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Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna calos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, shluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczna zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos§é — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych
robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
— z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,

Wykonawca - przyjmujacy zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robét Ilub
remontow

Zamawiajacy — udzielajacy zamowienie Wykonawcy do ktorego nalezy; przekazanie
dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos§¢
z dokumentacja projektowsa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoS¢ za wykonanie robét do czasu ich
konicowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot.

Wykonawca jest zobowiazany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag
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Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ustawa.

Wykonawca rob6t ustanawia Kierownika Budowy.

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiazujgcych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych
nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca
winien opracowac projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem
zajecia niezbednego terenu i uzgodnic¢ z odpowiednimi wladzami (Inwestorem).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru rob6t oraz jeden egzemplarz
pelnej dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie koszty zwiazane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac
budowy wraz z kosztami ich zuzycia obciazajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowiazany do pozostawienia terenu jak przy
przejeciu, oraz naprawy ewentualnych szkéd powstalych podczas prowadzenia prac.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez
strony umowy o wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”.
Protokoét przekazania podpisuja Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robét az do ich zakoniczenia i odbioru koncowego a w szczegolnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek

wejsciowych

- wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materialéw i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i
socjalnych,

- wykonania przylaczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna,
teletechnika)

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie¢ przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania, wyjs¢ i przejS¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia lacznosci telefonicznej,
urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow
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Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na
wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu, materialow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed wuszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia 2z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez
ponad miesiac,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé
odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura
powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizsza wysokoS§¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w
spos6b wykluczajacy mozliwos¢ wywroécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Odleglos¢ stosow przy skltadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

[los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Prace remontowe dotyczace wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
realizowane beda wg dokumentacji projektowej i zakresu okreslonego szczegoétowo w
przedmiarze robot.

Po zakonczeniu robét Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza dla
zakresu wykonanych prac.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony
w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa, ale osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzor
moze zaakceptowacd takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje
odpowiednie potracenia od ceny umowne;j.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla pracownikéw Uzytkownika, zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cenie ofertowe;j.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ewentualne oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm i
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawece.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoél terenu budowy oraz bedzie

10



Dokumentacja projektowo-kosztowa wymiany stolarki zewnetrznej
w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej ,,Bratniak

unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materialy stosowane w realizacji robét
tak by nie oddziatywaly niekorzystnie na Srodowisko naturalne.

Materialy sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed
oddzialywaniem  atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i
przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:
- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,
- przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu
zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych
- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami
szkodliwymi.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac¢ zanieczyszczen lotnych do
atmosfery. Urzadzenia stosowane do robét musza posiada¢ dokumenty stwierdzajace
nie przekraczanie norm i stezenn dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robét w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z
przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom

halasu.

Wykonawca nie moze stosowac urzadzen i maszyn przekraczajacych normy poziomu
hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow i wymagan dotyczacych ochrony
Srodowiska, okreslonych ustawami i1 przepisami og6lnymi oraz wymaganiami
okreslonymi w otrzymanej od zamawiajacego dokumentacji projektowej, ponosi

odpowiedzialno§¢ prawna i karna oraz jest zobowiazany do przywrocenia stanu
pierwotnego Srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy
i zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materialéow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate technicznag
wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego
prowadzenia robé6t, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swo6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosé¢ w taki sposéb, aby stan
naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie
byto wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyskaé¢ od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego,
dotyczacych dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich
przekladania Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obciazenia na o§ pojazdow
na drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na teren i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim nietypowym
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi
Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi wladzami. Zobowigzany jest do
zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdow oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ miejsce do
mycia ko6t pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy. Konsekwencje z
nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu
obciazaja Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca  jest zobowigzany do  przestrzegania  wszystkich  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich
wymagan okreS§lonych szczegétowo w  przekazanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma obowiazek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny
sprzet , odziez ochronna i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy
wykonywaniu specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie
obowiazujgcych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przekazac
pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegolnych
stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualno$é badan lekarskich pracownikéw, oraz
aktualnosc¢ szkolen w zakresie przepisow bhp.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowiazany jest do nastepujacych dzialan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

- wyjasnic zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdélnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

Przebywanie oséb na gornych plaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osob.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny byc¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokoSci.
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Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
o krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
e pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy =zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzié¢
balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokoSci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem

z wysokosci przy wykonywaniu robét zwiazanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym Iub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan systemowych oferowanych przez firmy
specjalistyczne. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢c swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy,
oraz gwarantowac bezpieczenstwo os6b postronnych.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzef technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak pelnej
ostony napedu),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosSci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoblnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byc¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Iub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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e postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych wumiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i
higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowacd, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéow 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu
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Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych sSrodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac¢ pracownikow o sposobach
poshugiwania sie tymi srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradzieza i zniszczeniem oraz
przed dzialaniem wody: robét, wszelkich materialow i urzadzen uzywanych do
realizacji rob6t od daty rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie
zaniedbania Wykonawca musi niezwlocznie usunac¢ zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i
wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za  wypelnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowacé Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robot
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych roboét:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2 . Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania tych materialow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposoéb ciagly spelniaja wymagania
szczegblowe w czasie postepu robot.

Wykonawca na kazde zadanie Inspektora Nadzoru jest obowiazany:

- w stosunku do wskazanych materialéw, okazaé certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skladowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowywania,

- mozliwosé sprawdzenia procesu wykonywania urzadzen bedacych przedmiotem
dostaw w ramach umowy

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce miejscach.

Po zakonczeniu robét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uZyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany  rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ miedzy
innymi nastepujace materiatly:

Stolarka drzwiowa gotowa

Stolarka drzwiowa gotowa
Obrobki blacharskie
Elementy odwodnienia liniowego

Farba akrylowa
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Materiaty budowlane konserwatorskie (zaprawy, impregnaty, kity,

szpachle, okucia drzwiowe i okienne)
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wszelkie koszty zwiazane z transportem sprzetu i materiatow na teren budowy leza
po stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materialéow musza spelniaé wymagania
wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu kolowym i innych
zwiazanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo  uzytkownikom droég oraz
pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilo§¢ Srodkéw transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac
zgodnie z dokumentacja projektows , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiazujacym w
sgsiedztwie budowy.
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Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materialow gwarantujacych
utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujace nieuszkodzenie oryginalnych
opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta materialéw
budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla
realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowiazany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatlow i urzadzen.

Rozladunek , magazynowanie i skladowanie winno by¢ realizowane zgodnie z
zaleceniami producentéw materialow , wyrobow i urzadzen.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie  Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazanag kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji
robét z Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastepujacych prac:

roboty demontazowe obrébek blacharskich

roboty demontazowe stolarki okiennej i drzwiowej
roboty montazowe stolarki drzwiowej

roboty montazowe stolarki okiennej

montaz odwodnienia liniowego przed drzwiami
wywiezienie materialow z rozbiorki i utylizacja szkla.

Dokladny zakres robét remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
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Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania rob6t i przepisami obowiazujacymi w punkcie
10.

Przed przystapieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy:

Dokumentacje projektowg z pozwoleniem na budowe;
dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiesci¢ tablice informacyjna okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét;

imiona i nazwiska oraz numery telefonow kierownika budowy i inspektorow

nadzoru,;

numery telefonéw alarmowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogblna opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych  elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

b) czesSc szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatladunku materiatéw, itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkoéw przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu,
- sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi
zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢é udzialu w pobieraniu
probek oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt
dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazacé
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy dla ktorych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Kopie atestow powinny by¢ przedlozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w  robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnoSc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéow budowli z podaniem, kto je

przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w
sposo6b ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla
materialéw i produktéw przemystowych, orzeczenia o jakosSci materialow, recepty
robocze, wyniki badan kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST,
powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) zgloszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét
e) protokotly z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét.
Bledne dane zostanag poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiaréow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot i dostaw

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu - zakoniczone elementy robot,
c) dostawy i urzadzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogbolnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt.
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W  wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen =z
wynagrodzenia .

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw (nie pézniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robot
uzupelniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:
a) dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacje techniczno-
ruchowa z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c¢) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw.
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f) Protokoly pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.

g) Atesty jakoSciowe wbudowanych materialow.

h) Instrukcje obstugi.

i)  Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j)  Oswiadczenie kierownika budowy wedlug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy wg Lkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetliajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robét” i uwag
uzytkownika zabranych od daty konicowego odbioru ostatecznego.

9. Podstawa platnosci

Informacje ogblne

Platnos$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartoS¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materialow wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiazujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z
wylaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier i oznakowan
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow lub przejazdow oraz organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przyKkrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw lub przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Platnosé za roboty

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5
specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczace rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy
rusztowan wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale
jako kwote ryczattowsa tj. niezmiennag niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy
rusztowania.

Zamawiajacy nie bedzie uwzgledniatl dodatkowych kosztow Wykonawcy za
niewlasciwg organizacje pracy i nieefektywny czas postoju rusztowan.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi poprawkami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75),z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow sluzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wyltacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z
16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.
(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002
r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120,
poz.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Normy: wedlug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych robét.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegélnych projektach branzowych
niniejszej ST oraz szczegélowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace
wskazanych materialéw, wyrobow i urzadzen oraz zrédet ich zakupu nalezy
traktowaé¢ wylacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Moga by¢
zastosowane materialy, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich
parametry i wlasciwosci musza by¢ rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Dokumentacja projektowa

1. Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w Domu Studenckim
Politechniki Warszawskiej ,Bratniak”.

2. Rysunki wykonawcze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST 1. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI CPV 45421000-4

1.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zgodnie z opracowana i zatwierdzona
dokumentacja projektowa robét zwiazanych z wymiang stolarki okiennej i stolarki
drzwiowej zewnetrznej w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej ,BRATNIAK”
przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie.

1.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) jest opisanie
szczegolowych wymagan technicznych dotyczacych wykonanie i odbiér roboét
zwiazanych z wymianag stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W szczegélnosSci obejmujacych wymagania w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, konserwatorskich i wykonczeniowych, okreslonych zakresem, robot
ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t
zwigzanych z robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materialow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robot zobowiazany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji wszystkich robot zwiazanych z wymiang drewnianej
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.

1.1.4. Zakres rob6t objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja
techniczng wchodza roboty dotyczace wymiany skrzydel okiennych i drzwiowych
zewnetrznych oraz montazem nowych obrobek blacharskich i odwodnienia liniowego
przed drzwiami zewnetrznymi.

1.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczace niniejszej specyfikacji sa podane w punkcie 1.4.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Kod CPV dla wymienionych robot:

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosS¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdét sa podane w punkcie 1.5. Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
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1.1.7. Informacje o terenie budowy

Roboty objete niniejsza specyfikacja realizowane beda na terenie Domu Studenckiego
Politechniki Warszawskiej ,BRATNIAK” przy ul. Gréjeckiej 39 w Warszawie

1.1.8. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez
strony umowy o wykonanie robét ,Protokolu wprowadzenia wykonawcy na budowe”.
Protokoét przekazania podpisuja Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robo6t az do ich zakonczenia i odbioru koicowego a w szczegélnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek

wejsciowych
- wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materialow i sprzetu
- ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych, magazynowych i

socjalnych, gdy Zamawiajacy nie moze udostepni¢ wlasnych wolnych
pomieszczen dla tych potrzeb
- wykonania przylaczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna,
teletechnika) w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien
opracowac¢ projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia
niezbednego terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami (Inwestorem).

1.2. Materialy

Ogob6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materialow wymienionych w dokumentacji
projektowej jako rozwiazania przykladowe lub innych materiatléw réwnorzednych
zaakceptowanych przed zakupem przez Projektanta i Zamawiajacego.

Niezaleznie od wymagan ogélnych materialy stosowane do wykonywania robét
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji
technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobata Technicznag

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakoSci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

Dokumenty charakteryzujace stosowane materialy winny by¢ w trakcie realizacji
robot przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajacemu
przez Wykonawce wraz z dokumentacja powykonawcza.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny speilnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Aprobatami
Technicznymi ITB dopuszczajagcymi material lub wyréb do stosowania w
budownictwie.

OKNA

Wszystkie okna z wyjatkiem okien ppoz. zostana wykonane jako jednoramowe, ze
shupkiem ruchomym, z jednym skrzydlem uchylnym, z pakietem szybowym 4-16-4
mm z powloka niskoemisyjng i ciepta ramka w kolorze RAL 9010. wedlug wykazu i
rysunkow projektowych dla poszczegdlnych typow okien O1 — O10.
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Wszystkie okna z wyjatkiem polokraglego okna balkonowego O10 hallu IVp. na
elewacji pin.-wsch. oraz okien ppoz. zostana wyposazone w nawiewniki wrebowe
montowane w gornej poziomej czesci oscieznicy, od strony wewnetrznej, po jednym
na skrzydlo. Wspoélczynnik infiltracji powietrza powinien wynosi¢ a> 0,3 m3(h m
daPa 2/3 ) wg normy PN-EN. Wrebowe typy nawiewnikéw sa niewidoczne od
zewnatrz i od wewnatrz.

Parametry termoizolacyjne oraz funkcjonalne okien.

W  zwiazku =z przewidywanymi pracami termoizolacyjnymi dostosowujacymi
parametry techniczne budynku do przyszlych norm cieplnych, ktére zaczna
obowiazywa¢ w roku 2021 nowe okna maja speilniac¢ te normy i powinny wynosic¢ dla
ciepta catego, calosci stolarki drzwiowej, zewnetrznej Uw < 1,5 W/m2K.

- dla izolacyjnosci akustycznej warto$é ta ma wynosic¢ < 32 dB zgodnie z norma
PN-B-02151-03:1999.

- okna o szczelnoSci przy zraszaniu woda w iloSci 120 1 na godzine na m2 , przy
réznicy ci$nien nie mniej-szej niz 150 Pa ( klasa 4A) — wg normy PN-EN 12 207:2001
- odpornos§¢ okna na obciazenie wiatrem zgodnie z normg PN-EN 12210:2001 - klasa
C wedlug wartosci wzglednego ugiecia czolowego — ugiecie czolowe wzgledne
najbardziej odksztalconego elementu okien pod obcigzeniem wiatrem nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 1/300 jego rozpietosci (wg norm PN - 77/B-02011 Obliczenia w
obciazeniach statycznych . Obciazenia wiatrem - lub PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1
Oddzialywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddzialywanie ogélne. Oddzialywanie
wiatru.)

- ruch przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ plynny , bez zahamowan i
zaczepiania. Sila potrzebna do uruchomienia okué¢ zamykajacych przy otwieraniu i
zamykaniu nie powinna by¢ wieksza niz 100 N wg normy PN-EN 13115:2001.

- okna zabezpieczone antykorozyjnie i malowane wg technologii Producenta na kolor

Okna przeciwpozarowe Olp O2p i O3p

Okna wewnetrznych skrzydet budynku, w ktorych znajduja sie 2 klatki schodowe
zostang wymienione na nowe przeciwpozarowe, o odpornosci ogniowej EI-60.
Projektuje sie¢ okna drewniane z podzialami szprosami zewnetrznymi, jak w
istniejacych, z wyjatkiem malych okien parteru Olp nad drzwiami, ktérych
skrzydla podzielone sa obecnie szprosami na cztery kwatery, a przy ich niewielkim
rozmiarze nie powinny by¢ w ogoble dzielone.

Okna beda posiadaly pakiet EI-60 niskoemisyjny. Kolor okien i ramki pakietu
szybowego RAL 9010. Okna beda otwierane tylko do mycia za pomoca specjalnego
klucza, ze wzgledow ppoz. nie bedg posiadaly nawiewnikéw. Okucia systemowe.

Wielkos¢ i parametry okien wedlug wykazu stolarki okiennej. Profile ramiakow
dobra¢ mozliwie zbliZone do projektowanych.

Montaz okien powinien by¢ przeprowadzony przez wyspecjalizowana ekipe
montazowa wlasna lub dostawcy okien, tak by nie utraci¢ gwarancji producenta.

Po montazu nalezy dokona¢ napraw tynku wok6t drzwi i pomalowac glify
wewnetrzne na kolor pomieszczenia oraz zewnetrzne na kolor elewacji.
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DRZWI D1
Drzwi z drewna debowego, I klasy, klejonego, sezonowanego, bez sekow. Podziat i
wymiary plycin i profile wedlug rys.

Oscieznice ramiaki i §lemie klejone, laczenia na lacza stolarskie, grubos¢ ramiakow
6,8 cm. w pola plycin wprowadzi¢ pakiety szybowe (4-16-4) z szyba bezpieczna,
niskoemisyjna z ciepla ramka w kolorze stolarki, drzwi wyposazy¢ w odpowiednie
uszczelki.

W nadswietlu wstawi¢ pakiet (4-16-4) z szyba bezpieczna, niskoemisyjna z ciepla
ramka. Kolor ramki pakietu w kolorze stolarki.

Caltkowita wartos¢ wspoélczynnika przenikania ciepta dla catosci drzwi Uw < 1,5
W/m2K.

W zwigzku z szerokos$cia skrzydla wynoszaca 69 cm drzwi obowiazkowo wyposazy¢
w sitlowniki z system synchronizacji, pozwalajacym na jednoczesne otwieranie obu
skrzydet, Urzadzenie powinno by¢ wybrane przed wykonaniem drzwi w zwigzku z
roznymi wariantami montazu tego typu urzadzen oraz dokonaé¢ konsultacji z
przedstawicielem producenta w celu wybrania optymalnego modelu.

Sterownik silownikow powinien umozliwiac:

- wspomaganie recznie otwieranych drzwi,

- wspotpracowac z SSP,

- posiada¢ mechanizm antypaniczny,

- zapewniac szybka i prawidlowg prace przy duzym natezeniu ruchu
- posiada¢ odpowiednie §wiadectwa ITB

Zawiasy, klamki i zamek ze wzgledu na brak historycznych dobra¢ wg wskazania
inwestora po konsultacji z nadzorem autorskim.

DRZWI D2

Drzwi z drewna debowego, I klasy, klejonego, sezonowanego, bez sekow. Podziat i
wymiary plycin i profile wedlug rys. nr 19. OScieznice ramiaki i Slemie klejone,
laczenia na tacza stolarskie, grubos¢ ramiakéw 6,8 cm. w pola plycin wprowadzic
pakiety szybowe (4-16-4) z szyba bezpieczna, niskoemisyjna z ciepla ramka w
kolorze stolarki, drzwi wyposazy¢ w odpowiednie uszczelki.

Drzwi wyposazy¢ w zamki wedlug wskazan uzytkownika oraz w samozamykacz.

W nadswietlu wstawi¢ pakiet (4-16-4) z szyba bezpieczna, niskoemisyjng z ciepta
ramka. Kolor ramki pakietu w kolorze stolarki.

Catkowita wartos¢ wspoélczynnika przenikania ciepta dla catosci drzwi Uw < 1,5
W/m2K.

Zawiasy, klamki i zamek ze wzgledu na brak historycznych dobra¢ wg wskazania
inwestora po konsultacji z nadzorem autorskim.
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Drzwi przeciwpozarowe D3p

Drzwi do bocznych klatek schodowych zostana wymienione na nowe
przeciwpozarowe, o odpornosci ogniowej EI-60. Zalecana w Postanowieniu
Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiej Strazy Pozarnej z 23 listopada 2015 r.
szerokos§¢ catkowitego Swiatla przejscia drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 120
lub 90+30 cm. Jednak ze wzgledu na pomnik ofiar II wojny Swiatowej, przylegajacy
do drzwi klatki schodowej bedzie uzyskane odstepstwo dopuszczajace Swiatto
przejscia wynoszace 100 cm. Uzyskanie wymaganej szerokosci przejscia wigzato by
sie z koniecznoscia powiekszenia o ok. 30 cm otworu w murze. i jego brakiem
symetrii wzgledem osi okien.

Obecnie szerokos¢ przejscia dwuskrzydtowych drzwi wynosi 110 cm. Szerokosé
otworéow w murze wynosi 114 cm, co pozwala na zamontowanie jedynie 100 cm
drzwi przeciwpozarowych EI-60. Przy tej szerokosci mozna zastosowac tylko drzwi
jednoskrzydlowe. Usytuowanie drzwi blisko krawedzi zewnetrznej otworu w murze
nie pozwala na zastosowanie drzwi ppoz. drewnianych lub stalowych z naklejonym
fornirem i profilowanymi listwami imitujacymi drzwi zabytkowe z uwagi na ich brak
odpornosci na state opady i $nieg. Jedynie drzwi aluminiowe ppoz. z szyba moga
by¢ narazone na bezposrednie dziatanie wody. Wydaje sie w tej sytuacji, ze
optymalnym rozwiazaniem bedzie zastosowanie szklanych drzwi w konstrukcji
aluminiowej (AL70) z pakietem szybowym EI-60 thermofloat, malowanych na RAL
9010. lub inny wskazany przez Urzad Konserwatorski. Drzwi D3p(P) i D3p(L) beda
wyposazone w samozamykacz oraz elektrozaczep podlaczony do Systemu
Sygnalizacji Pozaru otwierajacy je wedlug okreslonego scenariusza pozarowego.
Drzwi wystepuja jako ,lewe” i ,prawe”, montaz wg schematu na rys. nr 2.

1.3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w
punkcie 3. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet do wykonywania rob6t zwiazanych z remontem stolarki okiennej i drzwiowej
winien by¢ dobrany stosownie do technologii wykonywania robé6t i rodzaju
zastosowanych materialow podstawowych i pomocniczych.

1.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace zastosowanego do realizacji robét Srodkéw transportu
podano w punkcie 4. Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatow
budowlanych tak aby zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub
plac sktadowy — miejsce budowania.

Transport materialow winien zapewniaé bezpieczenstwo opakowan fabrycznych
materialéw, chroni¢ przed oddzialywaniem czynnikéow atmosferycznych,

Transport materialéw i wbudowywanych wyrobéw winien byc¢ realizowany zgodnie z
zaleceniami producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
przewozowych obowiazujacych na terenie kraju producenta i polskimi przepisami
przewozowymi.

1.5. Wykonanie robot

Remont stolarki drzwiowej i okiennej polega na wymianie skrzydel okiennych
drzwiowych zewnetrznych. Nalezy zamontowac¢ kompletna stolarke okienna wraz z
okuciami, oraz kompletna stolarke drzwiowa
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W zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nalezy wykonac
nastepujace prace:

Wykonanie montazu okien
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

Okna osadza¢ od wewnatrz w otwory po demontazu okien istniejacych przy
zachowaniu od wewnatrz istniejacych parapetow.

Parapety zewnetrzne z blachy tytan-cyk montowa¢ we wnekach okiennych, z
wrobionymi w zaprawie tynkarskiej odpowiednimi spadkami wprowadzajac blache w
wyfrezowang w dolnej czesci oscieznicy szczeline widoczng na rys.16 detalu przekroju
pionowego.

Przygotowaé starannie miejsce montazu i zamontowaé oscieznice, uszczelni¢ na
obwodzie przeznaczonymi do tego materialami i preparatami, zgodnie zaleceniami
producentéw. Od strony wewnetrznej zastosowac jako wykonczenie ¢wieréwalki.
Dokonaé¢ napraw tynku wokoét okien i pomalowacé glify na kolor pomieszczenia

Wykonanie montazu drzwi

Drzwi D1

Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy podda¢ konserwacji krate nadswietla
oraz dokonaé¢ niezbednych napraw i wymiany wyrobionej czeSci stopnia przed
wejSciem wykonanego z piaskowca (fot. 18). Uszkodzony stopien powoduje zbieranie
sie wody opadowej i $niegu przy progu drzwi. Nalezy po jego demontazu zaizolowac
prog wejsSciowy odpowiednimi materialami i osadzi¢ nowy stopien wykonany 2z
piaskowca na wzér uszkodzonego.

Przygotowaé starannie miejsce montazu i zamontowac oscieznice, uszczelni¢ na
obwodzie przeznaczonymi do tego materialami i preparatami, zgodnie zaleceniami
producentow. Od strony wewnetrznej zastosowac jako wykonczenie ¢wieré¢walki. Prog
drewniany, wielkos¢ i poziom dotu progu okresli¢ po demontazu istniejacego.

Po montazu nalezy dokonaé¢ napraw tynku wokoét drzwi i pomalowac glify wewnetrzne
na kolor pomieszczenia.

Drzwi D2

Przygotowaé¢ starannie miejsce montazu i zamontowac oScieznice, uszczelni¢ na
obwodzie przeznaczonymi do tego materiatami i preparatami, zgodnie zaleceniami
producentéow. Od strony wewnetrznej zastosowac jako wykonczenie opaski. Prog
drewniany, wielkos¢ i poziom dotu progu okresli¢ po zdemontowaniu istniejacego.

Po montazu nalezy dokonac napraw tynku wokot drzwi i pomalowac glify wewnetrzne
na kolor pomieszczenia

Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony przez wyspecjalizowana ekipe
montazowg wlasng lub dostawcy drzwi, tak by nie utraci¢ gwarancji producenta. Po
montazu nalezy dokonac napraw tynku wokoé! drzwi i pomalowac glify wewnetrzne na
kolor pomieszczenia oraz zewnetrzne na kolor elewacji.
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Uwaga: przed montazem drzwi D3P (na elewacji ptd.) nalezy koniecznie wykonaé
prace przywracajace odpowiednie spadki terenu od budynku. Obecnie po
dostosowaniu tej czesci dziedzinca na ogrodek dla dzieci ze ztobka przez ulozenie
mat na podsypce piaskowej woda z gwaltownych opadéw wplywa poprzez drzwi D3
do budynku.

1.6. Kontrola jakosci robot
Odbior jakosci robot zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 6 ogélnej
specyfikacji technicznej, oraz nastepujacymi zasadami:

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6low
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

1.7. Obmiar robot

Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéow robot
podano w punkcie 7. Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru robét dla poszczegédlnych rodzajow robot podano w punkcie 8.
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i

odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej
specyfikacji techniczne;j

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna, normami, zaleceniami i wymaganiami okreSlonymi w trakcie ich
wykonywania przez Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

omowione w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej daty wynik pozytywny.

1.9. Podstawa platnosci

Platnosé za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweca.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
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- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materialéw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowiazujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami z wylaczeniem
podatku VAT.

1.10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogodlnej
specyfikacji technicznej
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