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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamédwienia:
www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

Warszawa: Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w GG PW w Warszawie przy Placu
Politechniki 1: Cz.1. wykonanie rob6t modernizacyjnych pomieszczen 324, 324A na potrzeby OKNO; Cz.2.
wykonanie przebudowy swietlikéw oraz montaz ekranu akustycznego przy centrali klimatyzacyjnej wraz z
naprawg pokrycia dachowego dachu BG PW; Cz.3. wykonanie robét adaptacyjnych pomieszczen 3.10, 3.11
na potrzeby Katedry Geodezji Inzynieryjnej i Systeméw Pomiarowo-Kontrolnych; Cz.4. wymiana rozdzielni
NN wraz z przebudowga wytypowanych wewnetrznych linii zasilajgcych; Cz.5. wymiana stolarki drzwiowej .

Numer ogtoszenia: 159511 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

Mzaméwienia publicznego
|:|zawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Politechnika Warszawska , PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2346206, 2346630, faks 022 2346217, 6286075.
Adres strony internetowej zamawiajagcego: www.pw.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w GG PW w Warszawie przy Placu Politechniki 1:

Cz.1. wykonanie robét modernizacyjnych pomieszczen 324, 324A na potrzeby OKNO; Cz.2. wykonanie przebudowy $wietlikéw oraz montaz ekranu akustycznego

przy centrali klimatyzacyjnej wraz z naprawg pokrycia dachowego dachu BG PW; Cz.3. wykonanie robé6t adaptacyjnych pomieszczen 3.10, 3.11 na potrzeby Katedry

Geodezji Inzynieryjnej i Systemoéw Pomiarowo-Kontrolnych; Cz.4. wymiana rozdzielni NN wraz z przebudowg wytypowanych wewnetrznych linii zasilajgcych; Cz.5.

wymiana stolarki drzwiowe;j ..

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w Gmachu Gtéwnym PW w Warszawie

przy Placu Politechniki 1: - Cz.1. wykonanie robét modernizacyjnych pomieszczen 324, 324A na potrzeby Osrodka Ksztatcenia na Odlegtos¢, - Cz.2. wykonanie

przebudowy $wietlikéw oraz montaz ekranu akustycznego przy centrali klimatyzacyjnej wraz z naprawg pokrycia dachowego dachu Biblioteki Gtéwnej PW

(nadbudowa), - Cz.3. wykonanie robét adaptacyjnych pomieszczen 3.10, 3.11 na potrzeby Katedry Geodezji Inzynieryjnej i Systeméw Pomiarowo-Kontrolnych, -

Cz.4. wymiana rozdzielni NN wraz z przebudowg wytypowanych wewnetrznych linii zasilajacych, - Cz.5. wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrznych i

wewnetrznych do Biblioteki Giéwnej PW - wejscie E).

11.1.5)

m przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych:
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych
4.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w okresie trzech lat od udzielenia zaméwienia podstawowego zaméwien uzupetniajgcych w Cz.1.-4.
stanowigcych nie wigcej niz: Cz.1. 28,99 % warto$ci zaméwienia podstawowego i polegajgcych na powtérzeniu robét tego samego rodzaju, co roboty zaméwienia
podstawowego w zakresie: wykonanie zwigkszonego zakresu robét budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w strefie remontowanych i
sgsiadujgcych pomieszczen. Wykonanie robét instalacyjnych wraz z wykonaniem robét poinstalacyjnych zwiazanych z wigczeniem instalacji w infrastrukture catego
budynku. Cz.2. 42,57 % warto$ci zaméwienia podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu robot tego samego rodzaju, co roboty zaméwienia podstawowego w
zakresie: wykonanie zwigkszonego zakresu robét budowlanych i elektrycznych w strefie remontowanych i sgsiadujgcych powierzchni. Wykonanie robot dekarskich
wraz z wykonaniem robét izolacyjnych oraz poinstalacyjnych zwigzanych z ponownym montazem instalacji elektrycznej i odgromowej. Cz.3. 46,48 % wartosci
zamdwienia podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu robét tego samego rodzaju, co roboty zaméwienia podstawowego w zakresie: wykonanie
zwiekszonego zakresu robo6t budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w strefie remontowanych i sgsiadujgcych pomieszczen. Wykonanie robot
instalacyjnych wraz z wykonaniem robét poinstalacyjnych zwigzanych z wigczeniem instalacji w infrastrukture catego budynku. Cz.4. 44,44 % warto$ci zaméwienia
podstawowego i polegajgcych na powtdérzeniu robét tego samego rodzaju, co roboty zamdwienia podstawowego w zakresie: wykonanie zwiekszonego zakresu
robét elektrycznych w strefie remontowanych i sgsiadujgcych pomieszczen. Wykonanie robét instalacyjnych wraz z wykonaniem robét poinstalacyjnych zwigzanych
z wigczeniem instalacji w infrastrukture catego budynku. Zaméwienia uzupetniajgce beda realizowane po zaistnieniu nastepujacych okolicznosci: spetnienie

przestanek ustawowych. W Cz.5. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien uzupetniajgcych
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11.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-1,
45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.45.00.00-8, 45.22.20.00-9, 45.26.27.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5.
11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: 5.

11.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesigcach: 3.

SEKCJA llI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1i.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: - Cz.1. 4 000,00 z, - Cz.2. 5 000,00 #, - Cz.3. 11 000,00 z, -
Cz.4. 6 000,00 z, - Cz.5. 500,00 zt.
11.2) ZALICZKI
11I.3) WARUNKI UDZIAL.U W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Ocena spetnienia powyzszych warunkéw zostanie dokonana wg formuly speinia, nie spetnia, na podstawie ztozonych przez Wykonawcoéw oswiadczen i
dokumentéw opisanych w pkt 7 SIWZ.
1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze zrealizowat: w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skitadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, zamoéwienia finansowo i rodzajowo poréwnywalne z przedmiotem niniejszego przetargu, tj.: - Cz.1.
wykonanie co najmniej 3 rob6t budowlanych polegajgcych na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub adaptacji budynku uzytecznos$ci publicznej,
w tym 1 zadania zrealizowanego w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw; kazde z zadan o warto$ci co najmniej 120 000,00 zt brutto, - Cz.2. wykonanie
co najmniej 3 robot budowlanych polegajgcych na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub adaptaciji budynku uzytecznosci publicznej, w tym 1
zadania zrealizowanego w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz jednego obejmujgcego swym zakresem roboty dachowe; kazde z zadan o
wartosci co najmniej 150 000,00 z brutto, - Cz.3. wykonanie co najmniej 3 rob6t budowlanych polegajacych na budowie, przebudowie, rozbudowie,
remoncie lub adaptacji budynku uzytecznosci publicznej, w tym 1 zadania zrealizowanego w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw; kazde z zadan o
wartosci co najmniej 350 000,00 z brutto, - Cz.4. wykonanie co najmniej 3 rob6t budowlanych polegajacych na budowie, przebudowie, rozbudowie,
wymianie lub remoncie instalacji elektrycznych w budynku uzyteczno$ci publicznej, w tym 1 zadania zrealizowanego w budynku wpisanym do rejestru
zabytkow; kazde z zadan o warto$ci co najmniej 200 000,00 zt brutto, - Cz.5. wykonanie co najmniej 3 robét budowlanych polegajgcych na wymianie
stolarki w budynku uzytecznosci publicznej, w tym 1 zadania zrealizowanego w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw; kazde z zadan o wartosci co
najmniej 15 000,00 z brutto. W niniejszym postepowaniu stosuje sig definicje budynku uzytecznosci publicznej okreslong w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422): budynek uzytecznosci publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo$ci, kultury, kultu religijnego,
oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
$rodladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy
lub socjalny. Ocena spetnienia powyzszych warunkéw zostanie dokonana wg formuty spetnia, nie spetnia, na podstawie ztozonych przez Wykonawcow
os$wiadczen i dokumentéw opisanych w pkt 7 SIWZ.
11.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Ocena spefnienia powyzszych warunkéw zostanie dokonana wg formuty spetnia, nie spetnia, na podstawie ztozonych przez Wykonawcéw o$wiadczen i
dokumentéw opisanych w pkt 7 SIWZ.
11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk:
Cz.1., Cz. 2, Cz.3. oraz Cz.5 - Kierownik budowy - 5 lat na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
wystarczajgcym do wykonania zadania zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, w tym zgodne z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych. Cz. 4 - a) Kierownik budowy - 5 lat na
stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczajgcym do wykonania zadania zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane, w tym zgodne z zapisami Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych; b) Kierownik robét elektrycznych - 3 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
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robot, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczajacym do wykonania zadania zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane tj. bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga: Jako minimalne kwalifikacje
zawodowe rozumie sie lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnien budowlanych, przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w
ofercie. Osobami na stanowiska wymienione w powyzszej tabeli moga by¢ obywatele panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postgpowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w
budownictwie w Polsce oséb z panstw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Ocena spetnienia powyzszych warunkow
zostanie dokonana wg formuly spetnia, nie spetnia, na podstawie ztozonych przez Wykonawcéw os$wiadczen i dokumentéw opisanych w pkt 7 SIWZ.
11l.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze: a) $redni roczny przychdd za ostatnie trzy lata obrotowe (na podstawie Rachunku zyskéw i
strat pozycja Przychdd netto ze sprzedazy produktéw, towardw i materiatow lub Przychdd netto ze sprzedazy i zréwnane z nimi) w wysokos$ci nie mniejszej
niz: - Cz.1. 350 000,00 =, - Cz.2. 400 000,00 =z, - Cz.3. 900 000,00 z, - Cz.4. 500 000,00 z, - Cz.5. 45 000,00 z. b) dysponowanie wtasnymi srodkami
finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie $rodkéw z kredytu obrotowego lub innego o ile $rodki te nie sg przeznaczone na zrealizowanie konkretnego
celu) lub promesg kredytowg w wysokosci nie mniejszej niz: - Cz.1. 120 000,00 z}, - Cz.2. 150 000,00 zt, - Cz.3. 350 000,00 z, - Cz.4. 200 000,00 #, -
Cz.5. 15 000,00 z, c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
niniejszego zaméwienia, na warto$¢ nie mniejsza niz: - Cz.1. 120 000,00 z, - Cz.2. 150 000,00 z, - Cz.3. 350 000,00 z}, - Cz.4. 200 000,00 z, - Cz.5. 15
000,00 z. cena spenienia powyzszych warunkéw zostanie dokonana wg formulty spetnia, nie spetnia, na podstawie ztozonych przez Wykonawcéw
os$wiadczen i dokumentéw opisanych w pkt 7 SIWZ.

11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu

warunkoéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robodt, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukorczone;

wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegélnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a

takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

o$wiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek

posiadania takich uprawnien;

sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez opinie odpowiednio
o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku wykonawcéw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, innych dokumentéw
okreslajgcych obroty oraz zobowigzania i naleznos$ci — za okres nie dtuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —

za ten okres;

informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacg wysoko$é posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowa
wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert albo skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych

podmiotow przedkiada nastepujace dokumenty dotyczace podmiotéw, zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonawca:

e sprawozdanie finansowe w czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez opinie odpowiednio
o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku podmiotéw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, innych dokumentéw
okreslajgcych obroty oraz zobowigzania i naleznosci — za okres nie dtuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —

za ten okres;

informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg
innego podmiotu, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

e opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
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prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia;
1l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przediozyc:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odregbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem

terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3

miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed

uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiong nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powotlujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w realizacji

czesci zamoéwienia, przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

® nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed

uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

® nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdéwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;
1.4.3.2)

e zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

e zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert.
1l.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

® lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji

o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

11l.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt I.5)

8.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. 8.2. Oferta winna zawiera¢ wypetniony formularz Oferta zamieszczony w Rozdziale |1l SIWZ oraz nizej wymienione
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dokumenty: 8.2.1. Petnomocnictwo do podpisania oferty ( w oryginale lub potwierdzone notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. Tre$¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie okresla¢ czynnosci, co do wykonywania ktérych petnomocnik jest upowazniony. W
przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, winni oni ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. 8.2.2. Zobowigzanie innych podmiotéw na podstawie art.
26 ust. 2b ustawy (zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia) - jezeli dotyczy,
sporzadzone na formularzu zgodnym z tre$cig zatgcznika nr 4 do Rozdziatu I1. 8.2.3. Tabele wartosci elementéw scalonych na formularzu zgodnym z trescig
zatgcznika nr 1 do Rozdziatu Ill. 8.2.4. Informacje na temat Podwykonawcéw (Podwykonawcy), przy udziale ktérych Wykonawca zamierza wykona¢ zaméwienie, na
formularzu zgodnym z tre$cig zatacznika nr 2 do Rozdziatu I11. 8.2.5. Kosztorys ofertowy, jako zatacznik do formularza stanowigcego zatacznik nr 3 do Rozdziatu I11.
8.2.6. Wykaz stawek i narzutéw na formularzu zgodnym z trescig zatgcznika nr 4 do Rozdziatu Il. 8.2.7. O$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt
7. 8.2.8. Oswiadczenie odnos$nie przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej. 8.2.9. Harmonogram realizacji opracowany w oparciu o dokumentacje projektow3 i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw STWIORB, poprzez odniesienie do
technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét. Asortymenty rob6t mniej
znaczacych beda fgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robét powinny uwzglednia¢ daty rozpoczecia robét, czas na ich wykonanie, daty ich
zakonczenia, ich wzajemnych zalezno$ci (uzaleznienie rozpoczecia danego dziatania lub jego zakonczenia od innych dziatan) z doktadnoscig do kolejnego tygodnia
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegoélnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wplyw na terminowo$é wykonania robét - ze szczegélnym uwzglednieniem harmonogramu wydarzen
planowanych przez Zamawiajagcego w Gmachu Gtéwnym PW. Harmonogram realizacji powinien zawieraé takze ogéiny opis metod realizacji rob6t budowlanych oraz
informacje dotyczace liczebnosci personelu wykonawcy robét budowlanych oraz poszczegodinych typdw sprzetu niezbednych zdaniem Wykonawcy do realizacji robo6t
budowlanych. Wykonawca opisze takze zasady zapewnienia jako$ci w procesie budowlanym, ze szczegdélnym uwzglednieniem jak najmniejszej ucigzliwosci dla
Zamawiajgcego (uzytkownika) oraz jak najmniejszej ingerencji w zabytkowa tkanke obiektu (ograniczenie obszaru dziatania, utrudnienia w ruchu, ilo$¢ odpadow).
Dodatkowo Wykonawca okresli ryzyka zwigzane z realizacjg zaméwienia moggce mie¢ wptyw na terminy wykonania zamoéwienia oraz opisze proponowane dziatania
w celu unikniecie ryzyka oraz zmniejszenie jego wplywu na realizacje zaméwienia (nalezy opisaé dziatania, jakie oferuje podja¢ Wykonawca bazujgce na jego
dos$wiadczeniu z wczesniejszych inwestycji). 8.2.10. Dowdd wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz, Wykonawca
winien ztozy¢ (dotgczy¢ do oferty) oryginat gwarancji lub porgeczenia. INFORMACJA UZUPELNIAJACA: Cze$¢ sprawozdania finansowego, o ktérym mowa w pkt.
111.4.1. dotyczy rachunkéw zyskow i strat. Jezeli miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 111.4.3.1. i [11.4.3.2. zastgpuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktérym okresla sig takze osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia o

terminach wystawienia dokumentéw stosuje si¢ odpowiednio, jak w przypadku tych dokumentéw.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:
1-Cena - 60
2 - Dlugos¢ okresu gwarancji - 5
3 - Organizacja pracy - 35

IvV.2.2)

I:l przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Warunki zmiany tre$ci umowy 1.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowieh umowy - zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, za zgodg obu stron. 1.2 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia. 1.2.1 Zmiana terminu realizacji umowy: 1.2.1.1 wykonanie zamdwienia w okreslonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; 1.2.1.2 dziatania
sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Sita wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktére sg poza
kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé¢, a ktére zaistniejg po wejsciu Umowy w Zycie i stang sie przeszkodg w
realizacji zobowigzan umownych, tj.: 1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) terroryzm, rebelia,
rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jagdrowego
lub odpaddéw jadrowych, ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikéw; 4) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, pow6dz lub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w

kraju wystgpienia kleski zywiotowej; 5) wystepowanie w podtozu na terenie rob6t materiatéw, powodujgcych obowigzek wstrzymania prac wykonywanych w ramach
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Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub toksyczne. 6) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzszg nie bedg uznane strajki
umiejscowione jedynie w zakfadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw oraz strajki gatezi przemystu. 1.2.1.3 wystgpienie i zakonczenie wydarzen
spowodowanych sitg wyzszg, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej niezwtocznie w formie pisemnej. Za date zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje sie
date otrzymania pisemnego zgtoszenia przez Strone drugg. Wydarzenie uznane za site wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie przez drugg
Strong, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym. 1.2.1.4 strona, ktéra powotuje sie na site wyzszg jest zobowigzana
udowodni¢, Ze sita wyzsza miata decydujacy wplyw na realizacje jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ przez
poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wtasciwg miejscowo dla wystgpienia sity wyzszej lub informacje podang przez srodki masowego przekazu. 1.2.1.5
wystagpienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzarn umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca,
jak i Zamawiajacy bedg czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia strat i szkéd, jakie moga powstaé w wyniku zaistnienia sity wyzszej. 1.2.1.6 gdy wystapi konieczno$¢
wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji; 1.2.1.7 realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan; 1.2.1.8 zmiany bedgce nastgepstwem
dziatania organéw administracji, w szczegdInosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; 1.2.1.9 jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; 1.2.1.10 zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci bedgcej po
stronie Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konieczno$¢ usuniecia udokumentowanych btedéw. W przypadku wystgpienia ww. okoliczno$ci - termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie diuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci; 1.2.1.11 jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacii
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robét; 1.2.1.12 zmiany spowodowane
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych,
szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych prowadzenie zamdéwier/robdt budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw; 1.2.1.13 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu) czy warunki terenowe
(istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektéw infrastrukturalnych) lub znaleziska archeologiczne; 1.2.1.14 zmiany w kolejnosci i terminach wykonania rob6t
budowlanych, dostaw lub ustug na skutek zdarzen losowych, udokumentowanych op6znien w dostawie sprzetu, urzadzen i materiatéw; 1.2.1.15 zmiany w
dokumentaciji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia btedéw w dokumentaciji projektowej lub STWIORB; 1.2.1.16
inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw
na teren robot spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciggéw komunikacyjnych, ewentualne manifestacije, protesty réznych organizacji i grup
spotecznych; 1.2.1.17 wystgpienie innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajgcych wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy;
1.2.1.18 zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych, o ile nie zwigkszajg kosztéw realizacji inwestycji i sg zgodne z zapisami pkt 2.2.2; 1.2.2 Zmiana
sposobu spetnienia $wiadczenia- zmiany technologiczne: 1.2.2.1 niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; 1.2.2.2 pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowej generaciji albo nowych
technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy; 1.2.2.3 konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentaciji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét; 1.2.2.4 konieczno$¢ zrealizowania
robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa. 1.2.3 Zmiany wynagrodzenia: 1.2.3.1 W
przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub koniecznos$ci zaniechania czesci zakresu przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zwiekszeniu lub zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robét bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez \Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub zaniechany
zakres robot wynikajgcych z dokumentacii nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu
robét dodatkowych, zamiennych lub zakresu robét podlegajgcych zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowg. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres rob6t zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzgdzonego w
oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z kosztorysem ofertowym. 1.2.3.2 Wykonawca jest uprawniony do
zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.2.2. 1.2.3.3 W przypadku, gdy zmianie ulegnie
stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie. 1.2.4 Zmiany osobowe 1.2.4.1 zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowna inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane; 1.2.4.2 zmian oséb do nadzorowania robot;
1.2.4.3 zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym; 1.2.4.4 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy
wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta moze dotyczyé czynnosci,
ktére zgodnie z SIWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie. 1.2.5 Pozostate zmiany 1.2.5.1 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

pfatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
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1.2.5.2 zmiana wynagrodzenia umownego za nadzory autorskie zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp 1.2.5.3 rezygnacja przez Zamawiajagcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; 1.2.5.4 odstapienie
od realizacji przedmiotu umowy, jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw jej realizacja bytaby potaczona z nadmiernymi trudnosciami albo grozitby jednej ze
stron razgcy stratg, czego strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy. Za razacg strate nalezy w tym przypadku uznac¢ strate w wysokosci, o ktérej mowa w art.
397 Kodeksu spétek handlowych; 1.2.5.5 inne niz wymieniona sita wyzsza zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia uniemozliwiajgce
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacjg. 1.3 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych zmiana
danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie
ptatnosci wobec podwykonawcéw) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Politechnika Warszawska Dziat Zaméwien Publicznych Gmach Biurowy, 00-668
Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, pokdj nr 204.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu lub ofert: 16.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Warszawska Dziat
Zamowien Publicznych Gmach Biurowy, 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, pokdj nr 204.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie

ZALACZNIK I - INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Wykonanie robét modernizacyjnych pomieszczen 324, 324A na potrzeby Osrodka Ksztalcenia na Odlegto$é.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Wykonanie rob6t modernizacyjnych pomieszczen 324, 324A na potrzeby Os$rodka
Ksztatcenia na Odlegtosc¢.
2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-1,
45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.45.00.00-8, 45.22.20.00-9, 45.26.27.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesigcach: 2.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdwienia:
1. Cena - 60
2. Dlugos¢ okresu gwarancji - 5

3. Organizacja pracy - 35

CZESC Nr: 2 NAZWA: Wykonanie przebudowy $wietlikéw oraz montaz ekranu akustycznego przy centrali klimatyzacyjnej wraz z naprawa pokrycia dachowego
dachu Biblioteki Gtéwnej Politechniki Warszawskiej (nadbudowa).
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: Wykonanie przebudowy $wietlikow oraz montaz ekranu akustycznego przy centrali
klimatyzacyjnej wraz z naprawg pokrycia dachowego dachu Biblioteki Gtéwnej Politechniki Warszawskiej (nadbudowa).
2) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-1,
45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.45.00.00-8, 45.22.20.00-9, 45.26.27.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesigcach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdwienia:
1. Cena - 60
2. Dlugos¢ okresu gwarancji - 5

3. Organizacja pracy - 35

CZESC Nr: 3 NAZWA: Wykonanie robét adaptacyjnych pomieszczen 3.10, 3.11 na potrzeby Katedry Geodezji Inzynieryjnej i Systeméw Pomiarowo-Kontrolnych.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Wykonanie robé6t adaptacyjnych pomieszczen 3.10, 3.11 na potrzeby Katedry Geodezji
Inzynieryjnej i Systemdéw Pomiarowo-Kontrolnych.

2) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-1,
45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.45.00.00-8, 45.22.20.00-9, 45.26.27.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesigcach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdwienia:
1. Cena - 60

2. Dlugos¢ okresu gwarancji - 5
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3. Organizacja pracy - 35

CZESC Nr: 4 NAZWA: Wymiana rozdzielni NN wraz z przebudowg wytypowanych wewnetrznych linii zasilajgcych.

1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Wymiana rozdzielni NN wraz z przebudowg wytypowanych wewngtrznych linii zasilajgcych.
2) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-1,
45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.45.00.00-8, 45.22.20.00-9, 45.26.27.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesigcach: 2.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdwienia:
1. Cena - 60
2. Dlugos¢ okresu gwarancji - 5

3. Organizacja pracy - 35

CZESC Nr: 5 NAZWA: Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrznych i wewnetrznych do Biblioteki Gtéwnej Politechniki Warszawskiej - wejscie E)..
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrznych i wewnetrznych do Biblioteki Gtéwnej
Politechniki Warszawskiej - wejscie E)..
2) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.00.00-0, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-1,
45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.45.00.00-8, 45.22.20.00-9, 45.26.27.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesigcach: 2.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdwienia:
1. Cena - 60
2. Dlugos¢ okresu gwarancji - 5

3. Organizacja pracy - 35
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