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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zbiory  wymagań  w  zakresie  właściwości
zastosowanych  wyrobów budowlanych  i  sposobu wykonania  robót  budowlanych  przewidzianych  w  celu
realizacji następującego zamówienia:

Nazwa zamówienia 
inwestycyjnego:

Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robót 
budowlanych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy 
Placu Politechniki 1

Część 3 – Projekt adaptacji pomieszczeń 310 i 311 na potrzeby Zakładu Geodezji 
Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych

Adres inwestycji: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Inwestor: Politechnika Warszawska 
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robót
1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń 310 i 311 na potrzeby Zakładu 
Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w 
Warszawie przy Placu Politechniki 1.
Obiekt objęty opracowaniem to Gmach Główny Politechniki Warszawskiej wzniesiony w latach 1899-1901
według projektu Stefana Szyllera.  W roku 1944 został zniszczony w czasie działań wojennych. Odbudowany
po 1945 roku. 

Gmach zaprojektowany na planie pięcioboku wpisanego w narożnik  działki,  zwrócony frontem do Placu
Politechniki.  Jest  to  obiekt  sześciokondygnacyjny z  jedną  kondygnacją  piwnic,  czterema kondygnacjami
naziemnymi oraz poddaszem użytkowym.
Przestrzeń  budynku  otoczona  półtoratraktowymi  skrzydłami,  podzielona  dodatkowymi  skrzydłami
wewnętrznymi  wydzielającymi  trzy  wewnętrzne  dziedzińce.  Czterokondygnacyjny,  pięcioboczny,
krużgankowy dziedziniec wewnętrzny nakryty szklanym dachem rozpiętym na stalowej konstrukcji.
W budynku zlokalizowane pomieszczenia administracyjne oraz sale dydaktyczne. 
Budynek Gmachu Głównego Politechniki  Warszawskiej  wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem
676.

Pomieszczenia nr 310 i 311 znajdują się  na III piętrze w skrzydle usytuowanym od strony Budynku Pod
Kominem na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.  Wykorzystywane są jest przez Zakład Geodezji
Inżynieryjnej  i  Pomiarów  Szczegółowych  Politechniki  Warszawskiej.  Kubatura  pomieszczeń  objętych
projektem wynosi ok. 500 m3.

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą Specyfikację 
Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis przedmiotu 
zamówienia.

Charakterystyczne parametry okre ślające pomieszczenie 310 i 311.
Funkcja: pomieszczenia Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych
Kondygnacja: III piętro
Instalacje: wentylacji, co., wod-kan., elektryczne, teletechniczne, 

Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia pomieszczenia 310: 71.50 m2

Powierzchnia pomieszczenia 311: 41.00 m2

Wysokość kondygnacji: 4.78 m

1.2.2. Zakres robót budowlanych
1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze
1.1. Roboty rozbiórkowe

2. Roboty instalacyjne
2.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
2.2 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
2.3. Wykonanie instalacji elektrycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA -  Adaptacja  pomieszczeń  310  i  311  na  potrzeby  Zakładu  Geodezji  Inżynieryjnej  i  Pomiarów  
Szczegółowych



ST-450 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 5 z 27

3. Prace wyko ńczeniowe
3.1. Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej
3.2. Wykonanie ścian działowych systemowych
3.3. Renowacja i wykonanie tynków
3.4. Wykonanie okładzin ścian, podłóg i posadzek
3.5. Wykonanie powłok malarskich
3.6. Wykonanie sufitów podwieszonych

1.2.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne
Wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  budowlanych i  instalacyjnych,  do wykonania w trakcie
realizacji zamówienia opisanego w rozdziale 1.1 ujęte zostały w odrębnych opracowaniach zawierających
szczegółowe specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robót. 
W przypadku braku szczegółowej specyfikacji technicznej dla pewnych robót obowiązują wymagania 
opisane w ST-450.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót budowlanych nr SST-451
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę oraz po zako ńczeniu budowy

L.P. Rodzaju robót
SST-451. 1 Roboty rozbiórkowe

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót budowlanych nr SST-452
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robót
SST-452. ----

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót budowlanych nr SST-453
Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym

L.P. Rodzaju robót
SST-453. 1 Wykonanie instalacji sanitarnych
SST-453. 2 Wykonanie instalacji elektrycznej

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót budowlanych nr SST-454
Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robót
SST-454. 1 Roboty tynkarskie
SST-454. 2 Wykonanie powłok malarskich
SST-454. 3 Wykonanie ścian działowych systemowych
SST-454. 4 Montaż stolarki i ślusarki  drzwiowej
SST-454. 5 Wykonanie okładzin ścian, podłóg i posadzek

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe
a) ustawienie tymczasowych oznakowań, barier, ramp, wygrodzenie terenu budowy,
b) przygotowanie  sąsiadujących  pomieszczeń  oraz  korytarzy  do  prowadzenia  robót  remontowych

(odpowiednie zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi oraz mebli i sprzętów), 
c) usunięcie po zakończeniu prac wbudowanych oznakowań, itd.,
d) inne roboty wynikające z technologii robót, trudne do przewidzenia na etapie przetargu, a które będą

niezbędne do zakończenia realizacji zamówienia,
e) prace porządkowe oraz doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

Zasady realizacji prac towarzyszących oraz robót tymczasowych:
a) zakres prac robót towarzyszących oraz robót tymczasowych może ulegać zmianom, w zależności

od kolejności i technologii realizacji robót podstawowych,
b) Wykonawca ma prawo  wyboru  sposób wykonania  robót  podstawowych,  przy  czym wybór  ten

podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
c) Wykonawca jest  zobowiązany zaplanować,  przygotować  oraz realizować  prace towarzyszące i

roboty tymczasowe w taki sposób, aby nie opóźniać realizacji robót podstawowych,
d) opóźnienie  w  realizacji  robót  towarzyszących  oraz  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do

kompletnej realizacji robót podstawowych - będzie traktowane, tak jak opóźnienie w realizacji robót
podstawowych.

e) prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe muszą:
• spełniać przepisy BHP, sanepid, ppoż.,
• nie stwarzać zagrożenia dla osób trzecich,
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• być ujęte w harmonogramie realizacji robót podstawowych,
• ujęte w cenie realizacji robót podstawowych.

1.4. Informacje o terenie robót
1.4.1. Organizacja robót
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  projekt  organizacji  robót  i  przedłożyć  do  akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie później niż 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym. Przy
opracowaniu projektu należy uwzględnić specyfikę obiektu jako wpisanego do rejestru zabytków.

2. Roboty  muszą  być  realizowane zgodnie  z  projektem  organizacji  robót,  uzgodnionym  z  Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Projekt  organizacji  robót  zostanie  skierowany  do  realizacji  po  akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

4. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba aktualizacji projektu organizacji  robót Wykonawca ma obowiązek
uzgodnić zmianę projektu organizacji robót z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Koszt opracowania i aktualizacji projektu organizacji robót budowlanych nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywane prace oraz teren budowy, aż do chwili odbioru robót i
terenu budowy przez Inwestora.

7. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, licząc od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

9. Wykonawca  wyznaczy  Kierownika  Kontraktu  -  osobę  uprawnioną  do  kontaktów  z  Inwestorem  i
udzielania  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  techniczne i  finansowe dotyczące wykonywanych robót,
podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.

1.4.2. Przekazanie oraz przygotowanie terenu budowy
1. Zamawiający jest właścicielem lub użytkownikiem terenów, na których będą prowadzone roboty. 
2. Tereny sąsiednie, przyległe do terenu budowy, na których mogą być prowadzone roboty związane w

szczególności  z  przebudową  sieci  oraz  przyłączy,  zostaną  pozyskane  i  odebrane  od  zarządców
bezpośrednio przez Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  terenem  budowy  oraz  terenami  w  bezpośrednim  jego
sąsiedztwie. 

4. Jednocześnie z podpisaniem protokołu przekazania terenu budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przekaże:
a) dzienniki budowy,
b) dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do końcowego odbioru
robót. 

6. Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia związane z organizacją terenu budowy Wykonawca
dostarczy własnym kosztem i staraniem.

7. Koszty  związane  z  przejęciem  terenu  budowy,  zagospodarowaniem  terenu  budowy  oraz  budową
zaplecza budowy leżą po stronie Wykonawcy i muszą zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia, oświetlenia i ustawienia tablic i znaków ostrzegawczych
terenu  budowy  i  zaplecza  budowy,  w  celu  uniemożliwienia  wejścia  osobom  nieupoważnionym,  w
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

9. Sposób wykonania zabezpieczenia terenu budowy (materiał, kolor itp.) powinien zostać uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

10. Wykonawca  ma  prawo  do  lokalizowania  na  ogrodzeniu  budowy  informacji  o  Wykonawcy  oraz
podwykonawcach, na zasadach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

11. Wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na
czas  wykonywania  robót  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z właściwymi przepisami.

12. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
umieszcza się  na terenu budowy,  w sposób trwały i  zabezpieczony przed zniszczeniem i  powinno
zawierać:
a) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1. Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy  prawne  w  zakresie  ochrony  własności  publicznej  i

prywatnej. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy

oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi o

tym  fakcie  użytkownika  lub  właściciela  instalacji,  a  także  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany współpracować  z odpowiednimi służbami specjalistycznymi,  udzielając
wszelkiej możliwej pomocy, w celu jak najszybszego usunięciu powstałej awarii.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe oznaczenie instalacji i urządzeń, jak i ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w trakcje realizacji robót.

5. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan po naprawie lub odtworzeniu nie może
być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

6. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich z uwagi na emisję:
a) hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania,
b) pozbawienie możliwości  korzystania z wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  i  cieplnej  oraz ze

środków łączności.
7. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywać  prace  w  sposób  nieoddziałujący  negatywnie  na  sąsiednie

pomieszczenia.  W  przypadku  wystąpienia  szkód  w  mieniu  osób  trzecich  powstałych  w  wyniku
prowadzonych robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną.

8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin przyległych obiektów przed rozpoczęciem robót.

1.4.4. Ochrona środowiska
1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  realizacji  zamówienia  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zarówno na terenie budowy i w jego sąsiedztwie.
2. W trakcie realizacji  zamówienia Wykonawca ma obowiązek przedsięwziąć  działania oraz stosować

środki ostrożności i zabezpieczenia minimalizujące prawdopodobieństwo:
a) zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
c) powstania pożaru.

3. Opłaty i  kary za  przekroczenie w trakcie realizacji  zamówienia  norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany uzyskać  wszelkie  wymagane  przepisami  prawa  uzgodnienia,  zgody,
pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne w związku z wykonaniem robót, w tym w zakresie
ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
W  trakcie  realizacji  zamówienia  nie  będą  dopuszczone  do  użycia  materiały,  które  w  sposób  trwały  są
szkodliwe  dla  otoczenia  oraz  wywołujące  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.4.6. Sposób post ępowania z odpadami
Sposób post ępowania z odpadami

Rodzaj odpadu Działanie
odpady bytowo-gospodarcze oraz zmiotki odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne z wywozem

na wysypisko odpadów
złom żelazny odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne
szkło, odpady ceramiczne, folia, elementy z tworzyw 
sztucznych

odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne; wysypisko 
odpadów

gruz betonowy i ceglany odbiór przez specjalistyczną firmę; wysypisko odpadów
kable odbiór przez specjalistyczną firmę jako surowiec wtórny
odpady zaolejone, gromadzone w szczelnych 
pojemnikach / kontenerach

odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów

puszki, beczki po farbach, smarach, olejach itp., 
gromadzone w szczelnych pojemnikach / kontenerach

odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów

pozostałe odpady niebezpieczne odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów

1. Podczas budowy będą powstawały odpady związane z demontażem istniejących ścian działowych i
drzwi,  sufitu  podwieszonego w pom.  310A,  ścianki  szklanej  w  pom.  310A,  naświetli  w  pom.  311,
zabudowy kuchennej  wraz z  glazurą  i  terakotą  w pom. 310 i  311,  wykładziny,  parkietu  i  ew.  jego
podłoża oraz z funkcjonowaniem terenu budowy. 
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2. Odpady  stanowiące  substancję  obiektu  zabytkowego  wpisanego  do  rejestru  zabytków  stanowią
własność  Zamawiającego  i  mogą  zostać  poddane  utylizacji  wyłącznie  po  uzyskaniu  akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wytwarzane odpady można podzielić na:
a) odpady o charakterze budowlanym,
b) odpady bytowo-gospodarcze.

4. Odpady  zwykłe  magazynowane  będą  w  kontenerowych  zasobnikach  umieszczonych  na  terenie
budowy, zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 

5. Odpady niebezpieczne należy gromadzić w szczelnych pojemnikach (kontenerach) do odbioru przez
upoważnioną specjalistyczną firmę w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów.

6. Wszystkie materiały z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.4.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy
1. Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa  i

higieny pracy. 
2. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane

Kierownik budowy (Wykonawca) jest zobowiązany opracować  i  przedstawić  do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), uwzględniający specyfikę
obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych.  Plan  BiOZ  powinien  zostać
dostarczony Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę
rozpoczęcia  robót.  Dostarczenie  planu  Inwestorowi  nie  zwalnia  z  obowiązku  posiadania  przez
Wykonawcę BIOZ na budowie.

3. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) należy sporządzić na podstawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanej przez Projektanta i zawartej w Projekcie budowlanym.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  to,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

5. Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  rygorystyczne  przestrzeganie  planu  BiOZ  przez  jego
pracowników, jak i pracowników wszystkich firm podwykonawczych.

6. Wykonawca  powinien  dostarczyć  i  utrzymywać  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  urządzenia
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie.

7. Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi.
8. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zapoznać się z symbolami oznaczeń tych tras i ustalić

przebieg tras istniejących mediów. 
9. Strefy  niebezpieczne  należy  oznakować  i  ogrodzić  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  osób

postronnych. 
10. Wykonawca  powinien  na  bieżąco  usuwać  z  terenu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i

przedmioty mogące stanowić  przeszkody, zagrożenie dla pracowników lub utrudniające wykonywanie
robót.

11. Używane  na  budowie  maszyny  i  urządzenia  należy zabezpieczyć  przed  możliwością  uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.

12. Roboty  związane  z  podłączaniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  mogą  być
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

13. Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  umieści  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z właściwymi przepisami.

14. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają  oddzielnej
zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie umownej.

1.4.8. Warunki ochrony przeciwpo żarowej
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  wszystkie  przepisy  prawa  obowiązujące  w  zakresie

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie

z przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego: na terenie budowy, przy wszystkich urządzeniach,
maszynach i pojazdach oraz w pomieszczeniach magazynowych.

3. Materiały łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

4. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  będące skutkiem  pożaru,  który  powstałby  w
okresie  realizacji  robót  i  został  spowodowany przez jednego  z  jego  pracowników lub  pracowników
podwykonawcy.

5. Szczegółowy  opis  zasad  i  środków  ochrony  przeciwpożarowej  powinien  zostać  ujęty  w  planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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1.4.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
1. Zamawiający udostępni teren pod zaplecze w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy.
2. Przed zagospodarowaniem terenu budowy Wykonawca opracuje i  uzgodni  z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego "Projekt organizacji terenu budowy".
3. Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi oraz ogrodzić w

sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.
4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  organizacji  zaplecza  budowy  umożliwiającego  realizację  całego

zamierzenia w terminach przewidzianych w harmonogramie, załączonym do oferty.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne,

zaopatrzenie  w  wodę  i  kanalizację,  itp.),  przy  czym  koszty  wszystkich  mediów  powinny  być
uwzględnione w ofercie.

6. Ścieki  socjalno-bytowe  z  zaplecza  budowy  będą  mogły  zostać  wprowadzone  bezpośrednio  do
kanalizacji miejskiej.

1.5. Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót bud owlanych 
objętych przedmiotem zamówienia (wg Wspólnego Słownika Zamówie ń)

kod CPV:  45262700-8 Przebudowa budynków
kod CPV:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
kod CPV:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
kod CPV:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.6. Inne uwarunkowania realizacji zamówienia
1. Zamawiającego  -  Inwestora  będzie  reprezentować  Inwestor, pełniący  jednocześnie  rolę  Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 
2. Jeżeli w tekstach ST-450 oraz SST występuje "Inspektor Nadzoru Inwestorskiego" należy rozumieć, że

inspektor nadzoru inwestorskiego jest członkiem zespołu Inwestora.
3. Roboty  budowlane  prowadzone  będą  w  obiekcie  zabytkowym  wpisanym  do  rejestru  zabytków.  

Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  do  kierowania  robotami  budowlanymi  powinna   posiadać
odpowiednie  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  określone
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku oraz powinna mieć  udokumentowane odbycie co najmniej 2-
letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

4. Podstawą prowadzenia robót może być  tylko i wyłączenie dokumentacja projektowa podpisana przez
Projektanta (autora Projektu budowlanego) oraz "Projekt Warsztatowy" uzgodniony przez Projektanta
(autora Projektu  budowlanego).  Zarówno projekty wykonawcze i  warsztatowe muszą  być  podpisane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i opatrzone adnotacją "Skierowano do realizacji". 

5. Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  całą  dokumentacją  projektową.  W  przypadku  jakichkolwiek
niejasności w przekazanej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować  o
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Wykonawca przekaże do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem - do nadzoru
autorskiego, wszelkie zastrzeżenia i wnioski odnośnie jej kompletności, czytelności oraz spójności jak i
koordynacji międzybranżowej przed przystąpieniem do realizacji robót, których dotyczy dokumentacja.
Zgłoszenie  zastrzeżeń  w  trakcie  lub  po  wykonaniu  elementu  /  instalacji  nie  będzie  uznawane  jako
wpływające na koszt i termin realizacji.

7. W  przypadku  stwierdzenia  błędów  w  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  powinien  natychmiast
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem Projektanta.
Zgłoszenie  zastrzeżeń  w  trakcie  lub  po  wykonaniu  elementu  /  instalacji  nie  będzie  uznawane  jako
wpływające na koszt i termin realizacji.

8. W  przypadku  odkrycia  jakichkolwiek  różnic  pomiędzy  stanem  istniejącym,  a  przyjętym  w  projekcie,
Wykonawca powinien natychmiast o tym fakcie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za
jego pośrednictwem Projektanta.

9. Zasady współpracy Wykonawcy i Zamawiającego:
a) Wykonawca  musi  umożliwić  dostęp  do  miejsca  realizacji  robót,  kontroli  materiałów  oraz

dokumentacji budowy Projektantom i Inspektorom Nadzoru,
b) Wykonawca  jest  zobowiązany  uczestniczyć  w  naradach  koordynacyjnych  oraz  naradach

technicznych zwoływanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
c) Wykonawca jest zobowiązany realizować postanowienia narad, 
d) Wykonawca  musi  przestrzegać  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego zasady

przepływu dokumentów, zasady komunikacji oraz sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.
10. Roboty  muszą  być  prowadzone  zgodnie  z  polskimi  przepisami  i  normami  oraz  z  instrukcjami

producentów materiałów i wyrobów.
11. Próbki  wszystkich  elementów  wykończeniowych  oraz  powłok  malarskich  należy  przedstawić  do

akceptacji Projektanta i Zamawiającego, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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12. Wykonawca jest  zobowiązany przeszkolić  w zakresie  obsługi  i  konserwacji  urządzeń,  systemów itp.
pracowników Zamawiającego lub inny personel, którego lista zostanie przekazana przez Inwestora w
terminie 7 dni od dnia zakończenia odbioru końcowego. Szkolenia powinny zakończyć  się w terminie
jednego miesiąca od dnia przekazania listy osób.

1.7. Określenia podstawowe
Poniżej podano definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagające zdefiniowania
w celu jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
aprobata techniczna  - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych

cena jednostkowa  - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym
cena umowna  - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót
budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy

certyfikat  zgodno ści  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji  wykazujący,  że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

data rozpocz ęcia - data, od której Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane określone w umowie.
data  zako ńczenia  -  data  powiadomienia  Inwestora  przez Wykonawcę,  potwierdzona przez  Inspektorów
Nadzoru Inwestorskiego, o gotowości robót budowlanych do odbioru.

dokumentacja projektowa  - oznacza zbiór wszystkich tomów i zeszytów projektu budowlanego i projektu
wykonawczego

dokumentacja  powykonawcza  -  pierwotna  zatwierdzona  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi
zmianami w czasie wykonawstwa, na które wyrazili zgodę Projektant i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji architektoniczno-budowlanej zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, Inspektorami nadzoru, Wykonawcą i Projektantem

inni wykonawcy  - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na
terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
działające na terenie budowy

inspektor  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba fizyczna  lub  prawna  pełniąca na zlecenie  Zamawiającego
funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  Prawo  budowlane  oraz
działająca w jego  imieniu  w zakresie  przekazanych uprawnień  i  obowiązków dotyczących sprawowania
kontroli  zgodności realizacji  robót budowlanych z dokumentacją projektową,  specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy

kierownik budowy  - osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje ustalone w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego,
dysponująca uprawnieniami i pełniąca funkcje kierownicze na terenu budowy określone w Art. 22 i 23 Prawa
Budowlanego. Kierownik Budowy jest wyznaczony przez Wykonawcę i musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym wyznacza „Kierowników robót branżowych”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajów robót

karta gwarancyjna  - dokument, w którym Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i na podstawie
którego Zamawiający realizuje uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji

konsorcjum  - oznacza umowę Konsorcjum lub inne porozumienia dwóch lub większej liczby osób prawnych
lub fizycznych
kosztorys ofertowy  - wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót

ksi ążka obmiarów  - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
laboratorium  - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez  Inwestora,  niezbędne  do  przeprowadzania  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz jakości realizowanych robót
materiały  -  wszelkiego  rodzaju  rzeczy  (inne  niż  urządzenia)  niezbędne  do wykonania  robót,  zgodne  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego
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odbiór cz ęściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której został przewidziany
odrębny termin zakończenia i odbioru
odbiór ko ńcowy  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ich zgodności
z postanowieniami warunków umowy

odbiór pogwarancyjny -  odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 7 dni
przed datą, w której wygasają zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji

odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu  -  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu
odpowiednia (bliska) zgodno ść -  zgodność  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót budowlanych

oferta  - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie,
na  wykonanie  robót  budowlanych  oraz usunięcie  wad zgodnie  z  warunkami  określonymi  w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna oraz jej następcy prawni, z którą Wykonawca zawarł umowę,
za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części robót
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

projektant  -  oznacza  podmiot  prawa  handlowego  bądź  osobę  fizyczną,  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej  i  uprawnienia  do  wprowadzania  zmian  w  dokumentacji.  Projektant  jako  podmiot  prawa
handlowego musi zatrudniać osoby fizyczne posiadające kwalifikacje wymagane przez Prawo Budowlane,
które  mają  prawo  pełnić  funkcje  przypisane  przez  Art.  20  oraz  Art.  21  Prawa  Budowlanego.  W  tym
dokumencie  Projektant  oznacza:  Biuro  Projektów  Architektonicznych  i  Budowlanych  AiB  Sp.  z  o.o.,
ul. Górczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa
przebudowa  –  dostosowanie  obiektu  budowlanego  do  nowych  potrzeb i  rozwiązań  technologicznych  z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia

przedmiar robót  - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych
remont  - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym
rękojmia  - odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za wady fizyczne oraz prawne 
wykonanych robót

roboty budowlane ("roboty")  - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również dostarczenia pracowników,
materiałów i sprzętu

siła wy ższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec,
nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności
specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  b udowlanych  (ST)  -  zbiór  dokumentów  tak
zatytułowanych zawierających wytyczne i wymagania techniczne określające warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za wykonanie poszczególnych elementów robót

sprz ęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i
obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych
stawki  i  narzuty  -  wartości  podane przez Wykonawcę  w ofercie,  określające ceny czynników produkcji
(robocizny,  materiałów  i  pracy  sprzętu)  oraz  wskaźniki  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu  i  zysku  i
zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
teren budowy  -  przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią  zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy

teren  przyległy  do  budowy  –  przestrzeń  sąsiadująca  z  Terenem  Budowy znajdująca  się  w  obszarze
oddziaływania robót budowlanych.
termin  wykonania  -  czas  uzgodniony w umowie  na  wykonanie  i  zakończenie  całości  lub  części  robót
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych

umowa  -  zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  wyrażone  na  piśmie,  o  wykonanie
określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem

urządzenia  - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część realizacji zamówienia
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wada  -  jakakolwiek  część  robót  budowlanych  wykonana  niezgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy
wykonawca  - osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach
kontraktu

zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane
z jego działalnością i  stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w
interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową

zabytek nieruchomy –  nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa powyżej

zamawiaj ący  -  osoba  prawna  kierująca  się  prawem  publicznym,  która  zawiera  kontrakt  z  Wykonawcą
zlecając  mu  wykonanie  robót.  W  tym  dokumencie  Zamawiający  oznacza: Politechnika  Warszawska,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

znak zgodno ści  -  zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
2.1. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, produkty i elementy budowlane stosowane,

instalowane  lub  montowane  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  odpowiadały  wymaganiom
określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane,  dokumentacji  projektowej  oraz  w  specyfikacjach
technicznych.

2. Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach
użytkowych spełniających wymagania podstawowe, określone w art. 5 ust. l ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie elementy stosowane w trakcie realizacji zamówienia powinny spełnić wymagania Polskich
Norm  lub  posiadać  aktualne  na  dzień  oddania  do  użytkowania  obiektu  aprobaty  techniczne  albo
świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB. 

4. W  przypadku  braku  dokumentów  wymienionych  w  punkcie  3  niezbędne  jest  uzyskanie  certyfikatu
dopuszczającego  dany  wyrób  do  jednostkowego  stosowania  (przy  czym  świadectwo  musi
jednoznacznie  dotyczyć  przedmiotu  zamówienia).  Obowiązek  uzyskania  takiego  certyfikatu  leży  po
stronie Wykonawcy.

5. Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przedstawić  do  aprobaty  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletną listę materiałów, które zastosuje przy wykonywaniu robót
budowlanych, wraz z niezbędnym katalogami, szkicami i rysunkami.

6. Wykonawca może złożyć zamówienie na materiały, dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W każdym innym przypadku Wykonawca dokonuje zamówienia materiałów na własne
ryzyko.

7. Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  zamówieniem,  badaniem,  dostarczeniem  i
przechowywaniem materiałów, elementów i urządzeń stosowanych przy realizacji zamówienia.

2.2. Atesty materiałów i wyrobów
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881) w robotach

mogą być zastosowane wyroby budowlane:
a) oznakowane CE (deklaracja zgodności CE - potwierdzająca zgodność wyrobu ze zharmonizowaną

normą europejską lub europejską aprobatą techniczną) ;
b) oznakowane znakiem  budowlanym  B (certyfikat  potwierdzający,  że  dany wyrób został  poddany

atestacji według wymogów Polskich Norm Budowlanych lub Aprobat Technicznych ITB);
c) posiadające  oświadczenie  Producenta,  że  wyrób  jest  zgodny  z  zasadniczymi  wymaganiami

(deklaracja zgodności).
2. Materiały, które stanowią przedmiot norm, muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności.
3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony, a klapy pożarowe stopień reakcji na

ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one
zainstalowane.

4. Zaprawy  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały,  powinny  wykazywać
dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do
sklejonych materiałów, określoną według metod badań podanych w normach i świadectwach ITB.
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2.3. Kontrola materiałów
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony 

a) kontrolować dostarczane na budowę materiały i wyroby, dla sprawdzenia zgodności z wymaganiami
dokumentacji technicznej,

b) zlecać  pobieranie i badanie próbek materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości; wyniki tych
prób mogą stanowić podstawę do aprobaty jakości danej części materiałów, 

c) akceptować wyniki prób materiałowych wykonanych przez Wykonawcę robót w celu sprawdzenia
zgodności ze specyfikacjami i normami, 

d) ustalać testy zakończonych prac i akceptować ich wyniki,
e) wydawać polecenia usunięcia wad,
f) sprawdzać  zgodność  z  wymaganiami  i  autentyczność  świadectw,  atestów,  certyfikatów  dla

materiałów i wyrobów.
2. Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  zgodne  z  przepisami  świadectwa  badań  technicznych,

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia.
3. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność z

Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 
4. Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  uzgodnionych  materiałów  i  standardów  wykonawstwa  nie  mogą

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych obiektu, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom umowy
1. Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy.
2. W przypadku zastosowania wyrobów budowlanych nie w pełni zgodnych z dokumentacją projektową, co

wpłynie negatywnie na jakość wykonanych elementów budowli, Wykonawca powinien takie elementy
niezwłocznie zastąpić elementami wykonanymi z materiałów zgodnych z dokumentacją projektową, przy
czym prace rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

3. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaaprobowane
przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  zostały wykonane na własne ryzyko Wykonawcy.  Roboty
takie mogą zostać odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4. Jeżeli  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystać materiały, które nie zostały
przez  niego  zaaprobowane,  do  innych  robót  niż  te,  do  których  zostały  one  pierwotnie  zakupione,
wartość tych materiałów może być odpowiednio zmieniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
1. Wykonawca musi zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na zapleczu budowy

oraz terenie budowy, były zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, względnie pogorszeniem
się  ich  właściwości  technicznych  (jakości)  na  skutek  wpływów  atmosferycznych  i  czynników
fizyko-chemicznych. 

2. Wykonawca musi zapewnić utrzymanie ich jakości i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montażu. 

3. Materiały i wyroby muszą w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

4. Tereny przeznaczone do tymczasowego składowania materiałów i  wyrobów mogą  znajdować  się na
zapleczu  budowy,  w  miejscu  uzgodnionym  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego lub  na  terenie
zarezerwowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Dostawa  materiałów  powinna  nastąpić  dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  pomieszczeń
magazynowych.

6. Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem, przechowywaniem materiałów, elementów i urządzeń do zastosowania przy
realizacji zamówienia.

2.6. Źródła pozyskiwania materiałów i urz ądzeń
1. W  trakcie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  powinny  być  używane  wyłącznie  materiały

i urządzenia  fabrycznie  nowe,  wolne  od  uszkodzeń  fizycznych  i  wad  prawnych  oraz  spełniające
wymagania zawarte w dokumentach opisującej zamówienie.

2. Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w czasie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. 

3. Przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  Wykonawca  przedłoży
szczegółowe dane o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań  laboratoryjnych i  przekaże próbki do akceptacji Projektanta za pośrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ta sama procedura dotyczy instalowanych urządzeń. 
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4. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego może  odmówić  akceptacji  źródła  pozyskiwania  materiałów  i
urządzeń, z podaniem uzasadnienia.

5. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś części materiałów z danego źródła nie
oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są aprobowane automatycznie 

6. U uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów, dla danej dostawy, aby
udowodnić, że nadal spełnione są wymagania dokumentacji technicznej.

7. W  przypadku  realizacji  robót  współfinansowanych  ze  środków  z  funduszów  Unii  Europejskiej
wymagane są  świadectwa,  że użyte  materiały i  urządzenia pochodzą  z  krajów należących do Unii
Europejskiej.

2.7. Stosowanie materiałów wariantowych
1. Gdy dokumentacja techniczna dopuszcza kilka wariantów materiałów i elementów budowlanych oraz

urządzeń do wykonania robót, Wykonawca musi powiadomić o proponowanym wyborze Projektanta za
pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Gdy  produkt  wskazany  przez  Projektanta  nie  posiada  atestów,  Wykonawca  powiadomi  o  tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta (nadzór autorski). 

3. Zabrania się dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów.
4. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  na  podstawie  zgody  lub  braku  zgody  Projektanta  oraz

Zamawiającego,  podejmuje  decyzję  akceptującą  lub  odrzucającą  proponowane  materiały  lub
urządzenia zamienne.

5. Wybrany i  zatwierdzony zamienny materiał  lub urządzenie nie mogą  być  zmienione bez akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego nie  może  odmówić  zastosowania  materiału  lub  urządzenia
wariantowego, jeżeli jego zastosowanie jest przewidziane w dokumentacji technicznej.

2.8. Stosowanie materiałów równowa żnych
1. Zgodnie Ustawą "Prawo zamówień publicznych" z dnia 29.01.2004, w związku z faktem, że przedmiot

zamówienia  nie  może  zostać  dostatecznie  dokładnie  opisany,  dokumentacja  projektowa  oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przedstawiają oczekiwany standard i
jakość  projektowanych  robót  poprzez wskazanie  znaków towarowych,  marek  referencyjnych,  nazw
handlowych. 

2. W każdym z przypadków powołania się na nazwy handlowe lub marki referencyjne dopuszczalne jest
zastosowanie materiałów "równoważnych". 

3. Wykonawca ma prawo zastosować inne równoważne produkty, których własności, cechy użytkowe i
podstawowe  parametry  nie  będą  gorsze  niż  odpowiednie  cechy  dla  produktów  odniesienia
wymienionych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

4. W  uzasadnionych  przypadkach  np.  elementy  wykończenia  wnętrz,  warunkiem  koniecznym
zastosowania  materiałów  równoważnych  lub  zamiennych  jest  spełnienie  walorów  estetycznych,
zgodnych z opisem i wizualizacjami zawartymi w dokumentacji technicznej. 

5. Wykonawca  może  również  zaproponować  zastosowanie  materiałów,  urządzeń  i  technologii
zamiennych,  jeżeli  ich  zastosowanie  może  wpłynąć  na  przyśpieszenie  realizacji  prac,  poprawienie
własności użytkowych i funkcjonalnych, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych lub wynika z postępu
technicznego.

6. Wybór  materiałów  i  wyrobów,  które  miałyby  być  ostatecznie  zastosowane  podlega  uzgodnieniu  z
Zamawiającym oraz akceptacji Projektanta, za pośrednictwem Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
3.1. Wymagania ogólne
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu  bezpiecznego,  który  nie  będzie  miał

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Wymagania dotyczą zarówno
miejsca prowadzenia robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych, wykonywania czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku.

2. Cały sprzęt dostarczony i używany do realizacji zamówienia powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy,
odpowiadać  asortymentowi  zawartemu  w  specyfikacjach  technicznych,  w  programie  zapewnienia
jakości i projekcie organizacji robót - zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
a) przechowywane i utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,
b) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,
c) obsługiwane przez wykwalifikowane osoby,
d) posiadać odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e) spełniać wymagania ochrony środowiska. 
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4. W przypadkach wymaganych przepisami prawa Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Asortyment i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem
robót i terminami określonymi w umowie. 

6. Stosowany sprzęt powinien uprzednio uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. Sprzęt powinien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, a w przypadkach wymaganych przepisami

prawa - aktualne dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego.
8. Gdy  projekt  wykonawczy  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia

sprzętu,  Wykonawca  może  zastosować  wybrany  sprzęt,  ale  po  uzyskaniu  uprzedniej  akceptacji
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Zaakceptowany  sprzęt  nie  może  być  zmieniany  bez  wiedzy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Sprzęt – maszyny, urządzenia i narzędzia – niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną,
decyzją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robót.

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  profesjonalną,  przeszkoloną  obsługę  całego  sprzętu
używanego na budowie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za serwis sprzętu.
12. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  sprzętu  oraz  za  przestrzeganie  procedur

uniemożliwiających kradzieże oraz dostęp do urządzeń przez osoby niepowołane.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
1. Wykonawca ma obowiązek dysponować i stosować jedynie sprawne technicznie środki i urządzenia

transportowe, których stosowanie nie wpłynie niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów
oraz na jakość wykonywanych robót.

2. Liczba  środków  transportu  musi  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  harmonogramem
rzeczowym i wymaganiami dokumentacji technicznej.

3. Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny być  dostosowane do transportu  materiałów,  elementów,
konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

4. W  czasie  transportu  materiały  i  urządzenia  należy  zabezpieczyć  w  sposób  zapobiegający  ich
uszkodzeniu lub zmianie właściwości technicznych.

5. Urządzenia do rozładunku materiałów i urządzeń na budowie, w strefach przy obiektowych i na placach
składowych magazynów, powinny być określone w projekcie zagospodarowania terenu budowy oraz
projektach organizacji robót budowlanych i montażowych.

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać wszelkie, niezbędne drogi technologiczne i dojazdowe
do terenu budowy, w całym okresie realizacji zamówienia.

4.2. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
1. Wykonawca powinien przestrzegać  ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś  oraz innych wymagań

technicznych obowiązujących przy transporcie na drogach publicznych materiałów, gruntu i wyposażenia
na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Transport  urządzeń  i  elementów  o  dużych  gabarytach  i  znacznej  masie  wymaga  zastosowania
specjalistycznych środków.

3. Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz związane z przewozem
nietypowych wagowo ładunków i jest zobowiązany o każdym takim przewozie zawiadomić  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przed planowanym przewozem. 

4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  szkód  spowodowanych  zastosowaniem
niewłaściwych środków transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
1. Wykonawca odpowiada za:

a) prowadzenie robót zgodnie z umową, jak i za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót,
b) jakość stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,
c) jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót, 
d) zgodność robót: 

• z dokumentacją projektową, 
• z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• z projektem organizacji robót, 
• z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  opracować  harmonogram
robót, który powinien umożliwić bezkolizyjną i terminową realizację przedmiotu zamówienia. 
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3. Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego harmonogram  w  formie
uzgodnionej z Inspektorem najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót.

4. Skutki  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu robót
Wykonawca poprawi na własny koszt. 

5. Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego dotyczące  aprobaty  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  powinny  być  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  umowie,  w  dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych oraz w normach i wytycznych.

6. Decyzje  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uwzględniać wyniki badań materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów
oraz bazować na zasadach dobrej sztuki budowlanej.

7. Czas  prowadzenia  wszystkich  robót  uciążliwych  dla  otoczenia  (z  uwagi  na  emitowany  hałas  i
zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej urządzeń
w postaci szkiców geodezyjnych oraz protokołu odbioru.

9. Wartości podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczają wartości
docelowe,  przy  czym  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Parametry techniczne materiałów i elementów konstrukcyjnych muszą być jednorodne, a odchyłki od
wartości wymaganych nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

5.2. Kompletno ść dokumentacji projektowej
1. Jedynie  dokumentacja  projektowa  podpisana  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wraz  z

adnotacją (pieczęcią) „Skierowano do realizacji" może być podstawą realizacji robót. 
2. Zamówienie  opisane  jest  przez:  umowę,  dokumentację  projektową  oraz  specyfikacje  techniczne

wykonania  i  odbioru  robót.  Wymagania  wyszczególnione  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia.

3. Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  braków  w  dokumentacji  technicznych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  z  pomocą
Projektanta  dokona korekty błędów i  niezbędnych uzupełnień  lub  przedstawi  wiążącą  interpretację
sprzecznych dokumentów. 

4. Dokumentacja  techniczna  przekazana  przez  Zamawiającego  została  przygotowana  na  podstawie
inwentaryzacji budowlanej, wytycznych i uzgodnień z Zamawiającym oraz oględzin obiektu.

5. Dopiero po rozpoczęciu  robót  budowlanych,  wraz z  dokonaniem rozbiórki  elementów wykończenia
wnętrz,  instalacji  i  warstw  posadzkowych  oraz  po  odkryciu  elementów  konstrukcyjnych,  będzie
możliwa: 
a) ocena zgodności przyjętych założeń ze stanem faktycznym, 
b) sprawdzenie wymiarów, 
c) szczegółowa  weryfikacja  danych  i  założeń  przyjętych  na  etapie  opracowywania  dokumentacji

projektowej. 
6. Wykonawca zobowiązany jest 

a) wykonać ocenę stanu technicznego odsłoniętych elementów konstrukcyjnych,
b) zweryfikować  założenia przyjęte na etapie opracowania dokumentacji  technicznej z jego oceną

stanu technicznego poszczególnych elementów,
c) w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  dokumentacji  projektowej  ze  stanem  faktycznym

powiadomić  o  zaistniałej  sytuacji  Projektanta  za  pośrednictwem  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

7. W przypadku rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem faktycznym Wykonawca może
zaproponować własne rozwiązanie, do uzgodnienia z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

8. W  przypadku  stanu  faktycznego  odmiennego  od  przyjętego  przez  Projektanta  szczegółowe
rozwiązania  projektowe powinny być  przedstawiane w projektach warsztatowych opracowanych na
zlecenie  Wykonawcy,  przy  uwzględnieniu  oceny  stanu  technicznego,  wykonanych  sprawdzeń  na
budowie,  aktualnych  wymiarów,  po  weryfikacji  innych danych i  założeń  przyjętych  w dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWL ANYCH
6.1. Zasady ogólne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i  wykonywanych robót oraz ich

zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
2. Wszystkie atesty,  świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być  gromadzone na bieżąco w

miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające:
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  polskich  norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:
• z Polską Normą,
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy.

4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
5. Wszystkie materiały niespełniające wymagań określonych w dokumentacji technicznej zostaną przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.
6. Wszystkie  elementy  robót,  w  przypadku  których  zostanie  potwierdzone  odstępstwo  od  wymagań

określonych  w  dokumentacji  technicznej  mogą  zostać  rozebrane  i  ponownie  wykonane  na  koszt
Wykonawcy.  Decyzję  podejmie  Inwestor,  w  uzgodnieniu  z  Inspektorami  Nadzoru  Inwestorskiego i
Projektantami.

6.2. Program zapewnienia jako ści
1. Wykonawca ma obowiązek opracować Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), a następnie przedstawić

ten program do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Program  zapewnienia  jakości  powinien  przedstawiać  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z:
harmonogramem realizacji robót, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
b) zasady bhp,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów  

robót,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
f) zapis pomiarów, 
g) proponowany sposób i formę komunikacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

4. Program zapewnienia jakości powinien odnosić się do wszystkich etapów robót, w tym:
a) dostawy materiałów oraz urządzeń,
b) planowania i przygotowanie robót,
c) prac przygotowawczych oraz towarzyszących,
d) kontroli bieżącej, w trakcie realizacji robót,
e) zasad zgłoszenia robót do odbioru,
f) zasad  odbioru  robót  wraz  z  dokumentacją  odbiorową  (w  zależności  od  typu  robót  oraz  typu

przeprowadzanego odbioru - odbiór przejściowy, odbiór robót zanikających, odbiór końcowy).

6.3. Zasady kontroli jako ści robót
1. Wykonawca odpowiada za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
2. Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to,  o  ile  będzie  to

niezbędne,  laboratorium,  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  oraz  wszystkie  urządzenia  konieczne  do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

3. Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
umożliwiającą  sprawdzenie  zgodności  wykonania  ich  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
technicznej. 

4. W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych określono minimalne wymagania co do zakresu
badań  i  ich  częstotliwości.  W  przypadku,  gdy  brak  jest  wyraźnych  przepisów  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego określi,  jaki zakres kontroli  jest konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z
postanowieniami umowy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego świadectwa
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań i posiadają ważną legalizację oraz zostały prawidłowo wykalibrowane.

6. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.

7. Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z
wystawionymi atestami wytwórcy oraz z wymaganiami dokumentacji technicznej.

8. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.

9. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez
producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

10. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych.
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6.4. Pobieranie próbek
1. Badania będą z zasady realizowane na próbkach materiału pobranych losowo.
2. Należy  stosować  statystyczne  metody  pobierania  próbek,  gwarantujące  jednakowe

prawdopodobieństwo wytypowania do badań dla wszystkie jednostkowych elementy produkcji. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć  zapewnioną  możliwość  bycia obecnym przy pobieraniu

próbek. 
4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe

badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub wymienione z jego własnej woli. 

5. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych na zamówienie  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego będą oznakowane i opisane w sposób zaaprobowany przez niego. 

6. W przypadku potwierdzenia niezgodności materiałów lub wyrobów z wymaganiami norm, aprobat lub
świadectw, koszty dodatkowych badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa
Inwestor.

6.5. Badania i pomiary
1. Wszystkie  badania  i  pomiary  powinny  być  przeprowadzane  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  i

normami. W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek  badania można stosować  wytyczne
krajowe, wytyczne obowiązujące w EU lub inne procedury, zaaprobowane przez  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczęciem pomiarów lub badań,
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Zawiadomienie musi dotrzeć do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia pomiarów lub badań.

3. Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  ich  wyniki  na  piśmie  do  akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego ma  prawo  nieograniczonego  dostępu  do  pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia procedury pobierania próbek i badań
materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów  powinien
otrzymać niezbędną w tym zakresie pomoc.

6. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego ma  obowiązek  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

7. W przypadku, gdy niedociągnięcia będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć w sposób negatywny na
wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania użycia
badanych materiałów do realizacji robót.

8. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego może  dopuścić  materiały  badane  w  niewłaściwy sposób  dopiero
wtedy, gdy zostały usunięte niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy i zostanie stwierdzona
odpowiednia jakość tych materiałów.

9. Wykonawca ma obowiązek przekazywać  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów i wyniki
badań tak szybko jak jest to możliwe, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.  Kopie  wyników  badań  powinny  być  przekazywane  na  formularzach  według  wzoru
dostarczonego lub zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane z  organizowaniem  i  wykonaniem badań  materiałów  i
wyrobów.

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót wdrożonego przez
Wykonawcę,  powinien  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.

12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań pokażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  poleci  on  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań albo zastosuje wyłącznie wyniki własnych badań przy ocenie zgodności materiałów
i robót z dokumentacją projektową i  specyfikacjami technicznymi. Jeżeli  wyniki  potwierdzą  zgodność
materiałów  z  wymagania  dokumentacji  technicznej,  to  koszty  tych  badań  ponosi  Inwestor.  W
przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań dodatkowych zleconych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. Wszystkie pomiary i  wyniki badań muszą  zostać  opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami,  procedurami  opisanymi  w  Programie  Zapewnienia  Jakości  oraz  podpisane  przez
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

14. Wyniki badań i pomiarów stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego robót.
15. Wszystkie  dokumenty  laboratoryjne  należy  sporządzić  w  dwóch  egzemplarzach  -  oryginał  dla

Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.
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6.6. Dokumenty budowy
W  okresie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia,  przechowywania  i
zabezpieczania następujących dokumentów budowy:

a) dziennik budowy,
b) księga obmiarów,
c) dokumenty laboratoryjne,
d) dokumenty związane z gospodarką materiałami uznanymi za odpady,
e) dokumenty pomiarów parametrów geometrycznych,
f) protokoły odbioru robót (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór

końcowy),
g) raporty o postępie robót,
h) raporty rozliczenia robót,
i) korespondencja dotycząca budowy, w tym protokoły ze narad koordynacyjnych na budowie.

6.6.1. Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jaki i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 

2. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

3. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać: datę, imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz
podpis osoby, która go dokonuje, ewentualnie nazwę instytucji, którą reprezentuje. 

4. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, w
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

5. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
a) inwestor,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
c) branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
d) autor projektu i projektanci branżowi,
e) kierownik budowy,
f) kierownik robót budowlanych,
g) pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli

przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
6. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście

numerowane,  oznaczane  i  datowane  zarówno  przez  Wykonawcę  jak  i  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

7. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
a) data przyjęcia przez Wykonawcę terenu budowy,
b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora,
c) uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  programów  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
d) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,
e) przebieg robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,
f) data, opis przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w robotach,
g) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
h) daty zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i końcowych 
i) wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy  w  odpowiedzi  na  wpisy  inspektorów  nadzoru,

projektantów, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
j) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
k) dane na temat jakości  materiałów,  pobierania próbek  i  wyników badań  z  podaniem jednostki

wykonującej badania,
l) inne istotne informacje o przebiegu robót.

8. Wszystkie uwagi, wyjaśnienia, komentarze i propozycje rozwiązań zamiennych wpisane do dziennika
budowy  przez  Wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  wpisane  do dziennika  budowy,  muszą  być
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub odnosi się do nich.

6.6.2. Książka obmiaru robót
1. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu

realizowanych robót. 
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2. Szczegółowe obmiary wykonanych robót powinny być dokonywane na bieżąco i zapisywane w książce
obmiaru  robót,  stosując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w  specyfikacjach  technicznych  oraz  w
przedmiarze robót.

3. Wpisy muszą być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Wpisy w książce obmiarów stanowią podstawę do rozliczeń.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
1. Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o

jakości  materiałów  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  powinny  być  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. 
3. Wyniki badań muszą być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.6.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wymienionych powyżej dokumenty budowy obejmują też:

a) umowa wraz ze wszystkimi załącznikami,
b) pozwolenie na budowę wraz z załącznikami,
c) protokół przekazania Wykonawcy terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne dotyczące 

realizacji zamówienia,
e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
f) protokoły odbioru robót,
g) protokoły z narad, komisji itp.,
h) opinie ekspertów i konsultantów,
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) korespondencja dotycząca budowy.

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Wszystkie  dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  terenu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym miejscu. 
2. Wszystkie dokumenty zagubione należy natychmiast odtworzyć zgodnie ze stosownymi wymaganiami

prawa. 
3. Wszystkie dokumenty budowy powinny być stale dostępne - w dowolnym czasie i na każde żądanie -

do  wglądu  Inwestora,  Inspektorów  Nadzoru  Inwestorskiego,  upoważnionych  przedstawicieli
Zamawiającego oraz przedstawicieli organów nadzoru budowlanego i innych służb kontrolnych. 

6.6.6. Dokumentacja przygotowywana przez Wykonawc ę
1. Oprócz projektów warsztatowych i  technologicznych Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania

następujących części dokumentacji:
a) dokumentacja powykonawcza,
b) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna być wyraźnie oznaczona
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowana.

3. Dokumentacja powykonawcza
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiałów, urządzeń, ich lokalizacji jak i zakresu wszystkich robót budowlano-instalacyjnych. 
b) Zmiany te należy rejestrować na kopii dokumentacji projektowej, wyłącznie na to przeznaczonej.

Wykonawca  powinien  przedkładać  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  aktualizowane  na
bieżąco  podwykonawcze  rysunki,  opisy,  zestawienia  itp.  w  celu  dokonania  ich  weryfikacji  i
uzgodnienia. 

c) Po zakończeniu robót kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
a) Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć,  przed  zakończeniem  robót,  kompletne  instrukcje  w

zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. 

b) O wymogu tym powinni zostać poinformowani ich producenci i / lub dostawcy zaś wynikające stąd
koszty powinny zostać uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

c) Wykonawca powinien  przekazać  Inwestorowi  wykaz urządzeń  i  systemów,  dla  których zostały
opracowane instrukcje obsługi i konserwacji.

d) Instrukcje obsługi i konserwacji, opracowane w języku polskim.
5. Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących  oraz

akcesoriów i elementów dodatkowych.
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6. Wszystkie  urządzenia  muszą  posiadać  tzw.  „Deklarację  zgodności”  z  odpowiednim  dokumentem
odniesienia, wydaną przez producenta, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
1. Przedmiar robót to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
2. Obmiar  robót  służy  do  określania  faktycznego  zakresu  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego

przeprowadzenia. 
3. Roboty uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z dokumentacją projektową

oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
4. Roboty  pomiarowe  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny być  uzupełnione  szkicami,  opisami  w

księdze obmiaru. Elementy dokumentacji projektowej (np. rysunki) powinny być  dołączone do książki
obmiaru jako ponumerowane i opisane załączniki.

6. Ilość  wykonanych  robót  należy podać  w  jednostkach ustalonych  w  przedmiarze  robót  stanowiącym
załącznik do umowy.

7. Jednostki  ustalone  w  przedmiarze  robót  mogą  zostać  zmienione  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Obmiar  robót  wykonywany jest  przez Wykonawcę  po pisemnym zawiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmiaru. Zawiadomienie powinno dotrzeć do  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej 3 dni robocze przed dniem obmiaru. 

9. Wyniki  obmiaru  są  zapisywane  w  księdze  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. 

10. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej  w  specyfikacjach  technicznych nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku wykonania  wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w umowie oraz roboty zamienne, dodatkowe i nieprzewidziane.

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
1. Wszelkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  wykorzystywane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i

dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać

ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać te urządzenia w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaru
1. Obmiar  robót  zakończonych  powinien  być  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  w  terminach

wymaganych w celu realizowania płatności na rzecz Wykonawcy.
2. Obmiar może być również przeprowadzany w innych terminach, gdy wynika z harmonogramu robót i

jest zgodne z umową. 
3. Termin obmiaru musi być uzgodniony przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Obmiary muszą być przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót.
5. Obmiar należy wykonać w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
6. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed

zakryciem.

7.4. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
1. Długości elementów i odległości pomiędzy punktami skrajnymi powinny być mierzone poziomo (w rzucie,

na poziomie podłogi) wzdłuż linii prostej. 
2. O ile  specyfikacje  techniczne właściwe dla  danych  robót  nie  wymagają  tego inaczej,  to  obojętność

powinna być obliczona w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości mierzone wagowo powinny być wyrażone w tonach lub kilogramach.
4. Na wniosek  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości

muszą zostać uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. 
5. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
m2 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
m3 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
szt. - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
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komplet - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
t - z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót
kg - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
otwór - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
element - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
pomiar - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
odcinek - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien zostać dokonany w terminie umożliwiającym

wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek,  bez  negatywnych  konsekwencji  dla  ogólnego  postępu
robót. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty

zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
5. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego na  podstawie

przekazanej dokumentacji, w oparciu o przeprowadzone pomiary, z uwzględnieniem zgodności robót z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

8.2. Odbiór cz ęściowy
1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony,

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
2. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad dla odbioru końcowego robót. 
4. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

może  określać warunki polegające na dokonywaniu odbioru częściowego i końcowego wykonywanych
robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

8.3. Odbiór ko ńcowy
1. Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  przedmiotu  umowy,  wraz  z

odniesieniem do ilości, jakości i wartości robót.
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza zapisem w

dzienniku  budowy  i  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. 

3. Wraz ze  zgłoszeniem robót  do  odbioru Wykonawca przekaże  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego
kompletny Operat Kolaudacyjny i końcowe Rozliczenie finansowe realizacji zamówienia.

4. Odbioru  końcowy  robót  dokona  Komisja  Odbioru  Końcowego,  w  obecności  Inspektora  Nadzorów
Inwestorskiego i  Wykonawcy.  Zgodnie z warunkami pozwolenia na prowadzenie robót  budowlanych
wydanego  przez  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  odbiór  końcowy  wykonywanych  robót
budowlanych może się odbyć z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5. Komisja Odbioru Końcowego zostanie powołana przez Inwestora w terminie 14 dni od daty zakończenia
robót, zgłoszonej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

6. Inwestor może w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia o zakończeniu robót zgłosić protest na piśmie
wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie potwierdza zgłoszonej przez Wykonawcę daty zakończenia robót.

7. W przypadku braku protestu, o którym mowa z punkcie 6, zgłoszenie zakończenia robót uważa się za
skuteczne. 

8. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych. 
9. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:

• przygotowania  dokumentów  potrzebnych  do  należytej  oceny  wykonanych  robót  będących
przedmiotem odbioru (Operat Kolaudacyjny);

• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
• załączenia deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów;
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• umożliwienia  Komisji  Odbioru  Końcowego  zapoznania  się  z  ww.  dokumentami  i  przedmiotem
odbioru.

10. Inwestor  po  stwierdzeniu  zakończenia  robót  i  sprawdzeniu  kompletności  Operatu  Kolaudacyjnego
potwierdza  ten  fakt  Wykonawcy,  w  terminie  14  dni  od  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

11. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową oraz z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

12. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót
oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

13. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

14. W przypadkach niewykonania określonych robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru końcowego.

15. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.
16. W przypadku, gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.

17. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić  zgodność  wykonanych  robót  z  umową,  dokumentacją  projektową,  wymaganiami

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, normami i przepisami;
b) sprawdzić protokoły z prób;
c) określić kompletność wykonanych robót;
d) ocenić jakość wykonanych robót;

18. Z  odbioru  końcowego  powinien  być  spisany  protokół  podpisany  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, członków Komisji Odbioru Końcowego oraz Wykonawcę. 

19. Protokół  musi  zawierać  ustalenia  poczynione  w  trakcie  odbioru,  stwierdzone  wady  i  usterki  oraz
uzgodnione terminy ich usunięcia.

20. W przypadku  ustalenia  przez Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  elementach
nieznacznie odbiega od wymaganej jakości i fakt ten nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu  i  na  bezpieczeństwo  ruchu,  wówczas  Komisja  może  dokonać  odbioru  i  w  uzgodnieniu  z
Wykonawcą  ustalić  niższą  wartość  wykonanych  robót,  pomniejszoną  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach opisujących zamówienie. Jeżeli Wykonawca i Komisja nie uzgodnią wspólnie
niższej wartości robót opisanych powyżej, to Komisja wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych.

21. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół
powinien zawierać odnośne oświadczenie Inwestora lub w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej
uzasadnieniem.

22. Odbiór pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem należy przeprowadzić tak jak dla robót zanikających
i ulegających zakryciu, zgodnie z procedurami dla odbioru częściowego.

8.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest "Protokół odbioru końcowego

robót" wg wzoru dostarczonego przez Inwestora.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentację  projektową  powykonawczą  z  statusem "Skierowano do realizacji",  z naniesionymi
zmianami w trakcie realizacji robót (w kolorze czerwonym - potwierdzonymi podpisem Projektanta),
podpisaną  przez  Kierownika  Budowy,  z  oświadczeniem  o  zgodności  wykonania  obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) operat kolaudacyjny,
c) ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  z  specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Programem zapewnienia jakości,
f) deklaracje  zgodności,  certyfikaty  zgodności  lub  świadectwa  dopuszczenia  wbudowanych

materiałów.
3. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez

Inwestora.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, po usunięciu usterek stwierdzonych przy

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2. Zakres i procedury odbioru pogwarancyjnego określa umowa.
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8.6. Przekazanie do eksploatacji
1. Pomieszczenia  mogą  być  przejęty  do  eksploatacji  po  przekazaniu  całości  robót  wykonanych  na

obiekcie,  po  odbiorze  końcowym  i  stwierdzeniu  usunięcia  istotnych  wad  i  usterek  oraz  wykonaniu
zaleceń Komisji.

2. Przekazanie  pomieszczeń  do  eksploatacji  Zamawiającemu  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  usunięcia
ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi lub gwarancji.

8.7. Rękojmia i gwarancje
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Gwarancja ta powinna obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych

materiałów  oraz  wszystkie  wady  konstrukcji  lub  wykonawstwa,  zarówno  jako  całości  jak  i
poszczególnych części składowych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części
lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

4. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi ustala umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. 
5. Mają  zastosowanie  obowiązujące  przepisy  dotyczące  rękojmi,  kar  umownych  i  odszkodowań  oraz

ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ZAMÓWIENIA ORAZ 
ROBÓT TYMCZASOWYCH I ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH

9.1. Sposób rozliczenia zamówienia
1. Podstawą płatności jest cena (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez

Zamawiającego. 
2. Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności,

wymagania  i  badania  niezbędne  do  właściwego  wykonania  i  odbioru  robót,  wycenionych  w  danej
pozycji,  bez  względu  na  to  czy  wszystkie  materiały,  czynności,  wymagania  i  badania  zostały
szczegółowo wymienione w specyfikacji technicznej czy też nie. 

3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót powinny obejmować, w szczególności:
a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
b) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren robót i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
c) wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu,
d) koszty pośrednie,  płace personelu  i  kierownictwa budowy,  pracowników nadzoru i  laboratorium,

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce
na rzecz budowy,  ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,

e) koszty ogólne przedsiębiorstwa,
f) koszty  wszystkich  tymczasowych  urządzeń  i  robót  (a  w  tym  również  wykonania  pomostów,

rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych na rusztowania, zabezpieczanie i oznakowanie terenu
budowy  oraz  odcinków  robót)  itp.  niezbędnych  do  wykonania  robót  stałych,  przeprowadzenia
odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów,

g) koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy i PZJ,
h) koszty uzyskania decyzji administracyjnych,
i) zysk  kalkulacyjny,  zawierający ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków,  które

mogą wystąpić w czasie realizacji robót,
j) podatki  opłaty  socjalne  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  obliczane  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami,
k) koszty wszystkich czynności wymienionych w STWiORB odpowiednio do rodzaju wykonywanych

robót.
4. Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji  w szczegółowym

harmonogramie  rzeczowo-finansowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

5. Podstawą  dla  wystawienia  faktury  jest  protokół  odbioru  częściowego  lub  końcowego  robót,
zaakceptowany i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Realizacja faktury w terminie określonym w umowie.
7. Ewentualne roboty uzupełniające lub zamienne zostaną rozliczone zgodnie z umową.
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9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót t owarzysz ących
1. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wykonaniem robót  tymczasowych i  towarzyszących nie

podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  przez  Wykonawcę  w  cenach  jednostkowych  robót
podstawowych.

2. W  szczególnym  przypadku,  gdy  ilość  robót  tymczasowych  oraz  towarzyszących  nie  jest  wprost
proporcjonalna  do  ilości  robót  podstawowych,  wówczas  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego może
zażądać przedstawienia rozliczenie robót uzupełniających i na tej na podstawie dokonać rozliczenia
rzeczywiście wykonanych prac towarzyszących i robót tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą
1. Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy

przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.

2. W przypadku rozbieżności w wymaganiach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich
ważności wymieniona w umowie.

3. Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  na  swoją  korzyść  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

10.2. Dokumentacja opisuj ąca zamówienie
Dokumentacja opisująca zamówienie zawiera następujące dokumenty:

• dokumentacja projektowa przekazana jako załącznik do SIWZ,
• przedmiary robót,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

10.3. Ustawy, rozporz ądzenia, normy, przepisy
1. Wykonawca ma obowiązek  znać  wszystkie ustawy i  rozporządzenia  władz centralnych,  zarządzenia

władz lokalnych,  inne przepisy,  instrukcje oraz wytyczne,  które w jakikolwiek  sposób są  związane z
realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

2. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą  być  również  stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. W  przypadku,  kiedy  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm
powołanych w dokumentach. 

4. Materiały lub urządzenia,  na które nie ma odpowiedniej  EN-PN czy PN, powinny posiadać  aktualną
Aprobatę Techniczną.

5. Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  przepisami  i  normami.  Szczególnie
podkreśla się konieczność przestrzegania norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (D.U.2002.75.690 ze zm.).

6. Wykonawca powinien przestrzegać  praw patentowych i jest odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły
powinien informować  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach,  przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca powinien wystąpić o
stosowne zezwolenia.

Poniżej wymieniono podstawowe akty prawne obowiązujące w trakcie realizacji Zamówienia.
UWAGA: Nie wymienienie w ST-450 lub SST aktu prawnego lub tytułu i numeru aktualnej normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

USTAWY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1409).
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199)
4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883).
6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 520)
7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015 nr 0 poz. 469).
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8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1125).
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1774).
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2009 nr 178 poz. 1380).
11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502).
12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, 888 i 1238)
13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2013 nr 0 poz. 1232). 
14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2014 nr 0 poz. 1645).
15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 196)
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651)
17. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.

2015 nr 0 poz. 139).
18. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060).
19. Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).
20. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań  architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U.2011 nr 165 poz.
987)

21. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju z  dnia  11 września 2014 r.  w  sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278).

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz..1263).

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz.2202)

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić  przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego. (Dz.U. 2014 poz. 1800).

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 21 grudnia 2005 r.  w sprawie zasadniczych wymagań  dla środków
ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108, poz. 953).

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

29. Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

30. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  6  czerwca  2014  roku  w  sprawie  najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817)

31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

32. Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  16 sierpnia  1999  r.  w sprawie  warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz.836).

33. Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  7  czerwca 2010  roku w sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

34. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  roku  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.1137).

36. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2012 poz. 462).

37. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463).

38. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowywania  i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr
263 poz. 1572)

NORMY
PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem
PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia

technologiczne i montażowe
PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
PN-B-02151-3:1999 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach.  Izolacyjność

akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów
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budowlanych. Wymagania
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania
Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych

oznaczeń tolerancji.
PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków.  Badania odporności  ogniowej  elementów

budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
PN-EN 1364:2001 Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany. Część 2:

Sufity. Część 3: Ściany osłonowe - pełna konfiguracja(kompletny zestaw). Część
4: Ściany osłonowe - częściowa konfiguracja.

PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
PN-B-02857:1982 Ochrona  przeciwpożarowa  w  budownictwie.  Przeciwpożarowe  zbiorniki  wodne.

Wymagania ogólne.
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6:

Hydranty
PN-ISO 7010:2006 Symbole  graficzne  -  Barwy  bezpieczeństwa  i  znaki  bezpieczeństwa  –  Znaki

bezpieczeństwa  stosowane  w  miejscach  pracy  i  w  obszarach  użyteczności
publicznej

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-02:1992
PN-N-01256-4:1997

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pożarowych
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