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I-1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [ST-0]

1.1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogélne dotyczace przebudowy sieci
wodociggowej obstugujacej potrzeby ppoz i bytowe terenu gtdwnego Politechniki Warszawskie.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przebudowy
wewnetrznej sieci wodociggowej obstugujacej potrzeby ppoz. i bytowe terenu gtéwnego Politechniki Warszawskiej w
Warszawie przy Placu Politechniki 1, w zakres ktorej wchodzi:

- przebudowa wlotéw wody z sieci wewnetrznej z montazem zestawu wodomierzowego o wiekszej przepustowosci
na wskazanych wlotach,

- przebudowa sieci wewnetrznej obstugujacej potrzeby ppoz. i bytowe terenu gtdwnego Politechniki Warszawskie;.

.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem sieci wodociggowe;.

Specyfikacje te obejmujg nastepujace roboty (zgodnie ze Wspoinym Stownikiem Zaméwien (CPV):

45000000-7 — wymagania ogoine

45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

45112100-6 - Roboty ziemne

45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowg rurociggow

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagoéw do przesytu wody

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.1.4.1 Dziennik budowy

- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.1.4.2 Inspektor Nadzoru
— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, (o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.1.4.3 Kierownik budowy
— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.1.4.4 Kosztorys Przedmiarowy (,$lepy”)
— wykaz robdt do wykonania z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

1.1.4.5 Kosztorys ofertowy
— wyceniony Kosztorys Przedmiarowy

1.1.4.6 Ksigzka obmiaréw




— akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.4.7 Materiaty
- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.1.4.8 Polecenie Inspektora Nadzoru
— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.4.9 Projektant
— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.1.4.10 Przetargowa dokumentacja projektowa
- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.1.4.11 Teren budowy
— teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.1.4.12 Zadanie budowlane

— czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowg, modernizacjg (przebudowa), utrzymaniem oraz ochrong budowli.

.1.5 INFORMACJE | WYMAGANIA OGOLNE DOSTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Obiekty na przedmiotowym terenie s przytaczone do zewnetrznej sieci wodociagowej: w ul. Nowowiejskiej z
przewodu DN150, w ul. Koszykowej z przewodu DN150, w ul. Noakowskiego z przewodu DN150, w al.
Niepodlegtosci z przewodu DN100. Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci {j.
MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zasilanie obiektow w wode do celéw bytowych i ppoz. bedzie nadal odbywaé sie z
ww. przewodow rozdzielczych.

Posadowienie przewodu dostosowano do wysokosciowego rozmieszczenia urzadzen podziemnych - kable
energetyczne i telefoniczne, gazociagi, kanalizacja - z ktérymi krzyzuje sie projektowany wodociag.

Spadki przewodu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Prace ziemne prowadzone bedg zaréwno po istniejgcych jak i w nowych trasach wewnetrznej sieci
wodociggowej oraz wlotdw z uwzglednieniem infrastruktury podziemnej oraz zieleni. W poblizu drzew i krzewow
(<2m) rurociagi beda uktadane bezwykopowo za pomoca przeciskéw lub wykopdw sposobem recznym (w miejscach
niedostepnych dla sprzetu oraz mozliwoscig wystapienia szkdd). Wejscia przewodoéw wodociggowych w budynkach
lub kanatach technicznych wykonywane bedg pod poziomem terenu (w piwnicach), zas w budynkach
niepodpiwniczonych w posadzkach.

Dla zachowania jak najmniejszej ingerencji w terenie czeS¢ przewodow sieci i wlotow lokalizowana jest w
istniejgcych kanatach podziemnych. Wioty do budynkéw nie ingerujg w zabytkowy wystréj wnetrz i elewacii
poszczegdinych gmachow

1.1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koricowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. JezZeli jednak osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania
jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i
SST.

1.1.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie
Roboty tak, jak zostaty zrealizowane. W sposdb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w
trakcie Robot. Dokumentacja powykonawcza obejmowaé winna takze dokumentacje geodezyjng uwzgledniajacy
pomiary powykonawcze.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu istniejacego, okreslone w Dokumentacji Projektowej, sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Nadzér Inwestorski i
ewentualnie Nadzor Autorski.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét.

1.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposob okre$lony w ST, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ponadto Wykonawca prac zobowigzuije sie do:

a) utrzymywania na terenie placu budowy czystosci i porzadku,

b) gromadzenia materiatéw budowlanych i wytworzonych odpadéw w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie
$rodowiska (powierzchni ziemi, $rodowiska gruntowo-wodnego, powietrza) przed ich oddziatywaniem.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.1.5.7. Sposob gospodarowania odpadami

Powstajace w trakcie realizacji przedsigwziecia odpady zostang ograniczone do jedynie niezbednych ilosci
zwigzanych z pracami adaptacyjnymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do minimalizowania niezbednych materiatow
opakowaniowych.

Odpady powstate podczas rozbiérki elementdw ulic, drdg dojazdowych i fragmentdw rurociagéw w miejscach
wiaczen projektowanego wodociggu (nawierzchnie, podbudowy, rury), ktdrych nie bedzie mozna ponownie
wykorzystag, nalezy zutylizowac.

Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robot ziemnych, ktérych nie bedzie mozna wykorzysta¢ do
zasypania wykopéw i rozplantowania w terenie zostang wywiezione na sktadowisko.

1.1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy

1.1.5.9. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzenr potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Rob6t na ten



okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukoficzenie Robot w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.

Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla byta w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaC roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.1.5.13. Rdwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spemia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

I-2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

1.2.1. Zrédfta uzyskania materiatow




Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak roéwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych materiatow.

1.2.2. Pozyskiwanie materiatow migjscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow.

1.2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te, dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedq one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

I-3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgladem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji rob6t,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

I-4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba $Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

I-5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST,
projektem organizaciji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i SST a zaistniata wadliwo$¢
tych robdt spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcdw to Inspektor Nadzoru zleci
taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady. Wykonawca wykona
roboty dodatkowe zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

[-6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

1.6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

1.6.2. Dokumenty budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego i umowy, stanowig w szczegdlnosci:

1.6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,



- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdt.

1.6.2.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

1.6.2.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie,
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.

—_—— — —

1.6.2.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

I-7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.7.1. Ogbine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslania iloSci robdt | materiatow




Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhtuz linii
osiowej.
Obmiar montowanych urzadzen montowanych jako element cato$ciowy obliczany w sztukach lub kompletach.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq,
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

1.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

I-8. OBMIAR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow robdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robédt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja,
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbidr ostateczny robdt

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralne;
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
g) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgladem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

I-9. ROZLICZENIE ROBOT

1.9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Zamawiajacy bedzie rozliczat roboty dodatkowe w oparciu o kosztorys powykonawczy zamienny sporzadzony w
oparciu o obmiar rzeczywiscie wykonanych robét i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego. Ptatnosci nastepowac
beda po bezusterkowym koncowym odbiorze cato$ci robot.

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogdéine

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot, jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych pozycja kosztorysowa.
Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajgcq zmianie.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

[-10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013r. tekst jednolity) z
pdzniejszymi zmianami.

. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony Srodowiska odpad. (Dz.U. Nr 62, poz.627 z 2001 r. z
pozniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628 z 2001 r z p6zniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206 2 2001 r)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja w sprawie listy odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania ich na wtasne potrzeby (Dz.U. Nr 74 poz.686)

. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 14 lutego 2006 r w sprawie wzoréw dokumentdéw stosowanych na
potrzeby odpadéw (Dz.U. Nr 30 poz.213)
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Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA [ST-1] - ROBOTY WYKONAWCZE
II-1. DANE OGOLNE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Grupa robot - 45000000-7 - Roboty budowlane

Kategoria robét 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

I.1.1. PRZEDMIOT ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczego6towych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych przebudowy wewnetrznej sieci wodociggowej obstugujacej potrzeby ppoz. i bytowe terenu gtéwnego
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1, w zakres ktérej wchodzi:

- przebudowa wlotéw wody z sieci wewnetrznej z montazem zestawu wodomierzowego o wiekszej przepustowosci
na wskazanych wlotach,

- przebudowa sieci wewnetrznej obstugujacej potrzeby ppoz. i bytowe terenu gtéwnego Politechniki
Warszawskiej.

I.1.2 ZAKRES PRAC

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i integralna cze$¢ umowy przy zlecaniu i
realizacji robot koniecznych dla wykonania zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania i odbioru robot
montazowych sieci wodociggowej obstugujace] potrzeby terenu gtéwnego Politechniki Warszawskiej.

Zakres robot przy wykonywaniu przewodu wodociggowego objetych niniejszg specyfikacjg obejmuije:

A. Roboty przygotowawcze:

— uzyskanie przed przystapieniem do robot, od Eksploatatora, danych zawierajacych lokalizacje i
wspotrzedne punktdw montazowych,

— przeprowadzenie obliczen i pomiaréw niezbednych do szczegdtowego wytyczenia robot,

— przeprowadzenie pomiardw kontrolnych zagtebienia istniejacego uzbrojenia,

—  zatwierdzenie u Inspektora Nadzoru propozycji dostaw materiatow do zabudowy,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowanego,

— wytyczenie trasy wodociagu,

— oznakowanie robot,

— rozbiodrka i odtworzenie istniejacych nawierzchni,

— wykonanie przekopéw probnych,

— zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego, krzyzujacego sie z projektowanym wodociggiem nalezy
wykona¢ zgodnie ze dokumentacjg projektowa,

— spuszczenie wody z istniejgcych przewoddw wodociggowych

B. Roboty ziemne
w tym wykonanie wykopow, przygotowanie podtoza pod uktadane rurociagi, zasypanie zmontowanych

przewodow wodociggowych, zageszczenie gruntu

X. Roboty montazowe:
— montaz rurociggu przesytowego wody pitnej,
— montaz armatury wodociggowe;j.
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A. Wykonanie robot metoda bezwykopowa:

— W poblizu drzew i krzewdw (<2m) rurociagi bedq uktadane bezwykopowo za pomoca przeciskow lub
wykopow sposobem recznym (w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz mozliwo$cig wystapienia
szkod).

E. Kontrole jakosci
—  armatury,

—  potgczen,

—  pomiary powykonawcze,

—  préby szczelnosci,

—  plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego.

®. Wykonanie dokumentaciji inwentaryzacyjnej i powykonawczej.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby po potaczeniu z istniejgcymi rurociggami wody pitne;
uktad stanowit funkcjonalng catosg.

W zakres rzeczowy prac objetych specyfikacjg wchodzi wykonanie:
— sie¢ wodociggowa w zakresie $rednic DN 50-150 z rur Zel. Sferoidalnych
— sie¢ wodociggowa w zakresie Srednic DN 100-200 z rur stalowych czarnych ze szwem
— montaz projektowanego uzbrojenia na sieci — lokalizacja zgodnie z czg$cig rysunkowg
— zasuwy klinowe kotnierzowe dn50 - 15 szt.
— zasuwy klinowe kotnierzowe dn80 — 19 sz.
— zasuwy klinowe kotnierzowe dn100 — 1 szt.
— zasuwa typy E (stuga) DN80 — 17 kpl
— zasuwa typu E (dtuga) DN100 - 4 kpl
— zasuwa typu E (dluga) DN125 - 6 kpl
— hydranty naziemne DN80 — 9szt
— hydrant naziemny DN100 — 1 szt
— studnia wodomierzowa betonowa/murowana — 5 kpl
— wyréwnanie istniejgcego uzbrojenia sieci do projektowanej rzednej nawierzchni

W przypadku pozostawienia w ziemi istniejacych przewoddw przeznaczonych do likwidacji — nalezy je
zapiankowa¢ lub wypetnié piaskiem. Studnie rozebraé do gtebokosci co najmniej 2,0 m pod terenem.

I.1.3. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace geodezyjne zwigzane z budowa reguluje w sposob jednoznaczny Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne przed rozpoczeciem budowy obejmujg
wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementow
okre$lajacych usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektéw , a w szczegdlnosci:

— gtéwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,
— charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,
— stafe punkty wysokosciowe — repery,

Czynno$ci geodezyjne w toku budowy obejmuja;
— geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

— pomiary przemieszczen obiektu i jego podioza,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
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Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow stanu  wyjSciowego obiektéw
wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadniczg, ktorej kopie, po zakonczeniu budowy przekazuje
kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza wykonawce.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzajgce projekt
organizacji ruchu , jezeli taki jest wymagany.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre$lenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481) uzyska na wiasny koszt w
imieniu Zamawiajacego zezwolenie na zajecie pasa drogowego, w ktorych zgodnie z projektem technologii i
organizacji robét zamierza prowadzi¢ roboty budowlane.

I1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcq ustawa Prawo budowlane i przepisami techniczno-
budowlanymi. Ponadto:
budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego,

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobdw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata techniczna,

roboty przygotowawcze - roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe obejmujace

rozbiorke istniejacej nawierzchni, szamb lub przebudowe uzbrojenia terenu,

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi,

przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom,

uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowe.

armatura sieci wodociagowych - zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzajace,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub wysypisko,

odkiad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

s = Pa/ Pgs

gdzie:

Ps— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

Pgs — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

1.1.5 WYROBY BUDOWLANE

Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatow) zostaty okreslone w punkcie 2 Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”. Wyroby budowlane
dostarczane na teren budowy beda spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz
wymagania formalne okreslone w ustawie 0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

Kazda partia wyrobdéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana przez
wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnoSci z dokumentem odniesienia oraz deklaracjqg zgodnosci z
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dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta. Ponadto, wyroby
budowlane bedg oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje.

I1.1.5.1 SKLADOWANIE MATERIAL OW NA PLACU BUDOWY

Skladowanie rur

Do skladowania rur nalezy wybraC teren stabilny. UnikaC terenu nachylonego, terendéw bagnistych, gleby
zanieczyszczonej oraz uktadania rur bezposrednio na ziemi.

Nalezy upewni¢ sie czy zawiesia obwigzujgce rury sg odpowiednio naprezone. Nie wolno podnosi¢ wigzek rur
przy pomocy hakéw lub ssawek, ale przy uzyciu zawiesi opasajacych je od dotu. (taSmy spinajace nie wytrzymatyby
cigzaru).

Skladowanie ksztattek

Ksztattki sktadowac wedtug typoéw i Srednic zabezpieczajac przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. folig
plastykowa.

Skladowanie uszczelek

Przy temperaturach ujemnych, przed montazem przywrdci¢ uszczelkom temperature 20°C w celu
przywrdcenia elastyczno$ci (np. poprzez namoczenie w cieptej wodzie). Nalezy unikaé wyjmowania uszczelek z
workow, ekspozycji na $wiatto oraz wysokich temperatur.

Transport rur

Przy transporcie rur nalezy uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:
* Stosowac urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu.
* Manewrowac¢ powoli, unika¢ przechytow.
* Unika¢ uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy ukfadaniu na stojakach.
* UnikaC przeciggania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku, nawet jezeli sg chronione oponami lub
piachem.
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywaé pod tadunkiem.

I1.1.5.2 ODBIOR MATERIAt OW NA BUDOWIE

Materialy i urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robdt.

Producent ma obowigzek do kazdego zaméwienia dotaczy¢ zaswiadczenie, wystawione przez wiasng kontrole
techniczna, w ktorej stwierdza sie zgodnoS¢ partii rur z wymaganiami obowigzujacych norm wzglednie innymi
warunkami technicznymi produkci.

1.1.6 SPRZET - TRANSPORT

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ sprzet i $rodki transportu sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i Srodkow transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy na budowe majg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba Srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z projektem, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
-zurawi budowlanych samochodowych,
-koparek podsigbiernych,
-spycharek kotowych lub ggsienicowych,
-sprzetu do zageszczania gruntu,
-wciggarek mechanicznych,
-pomp spalinowych do odwadniania wykopow

[1-2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

1.2.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

o  Wykonywanie wykopow

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowaé pas robdt oraz ustawi¢ znaki drogowe i
zabezpieczenia miejsca robdt. W trakcie robot, wykopy powinny byé na biezaco zabezpieczane i oznakowane.

W sytuacji gdy w czasie wykonywaniu wykopow pojawi sie woda gruntowa, nalezy wykona¢ szczelne
odeskowanie i odpompowac wode z wykopow lub wykona¢ drenaz poziomy. Decyzje Wykonawca podejmie na
budowie.

Wykopy wykonane zostang od rzednej drogowej na gtebokosciach zgodnych z wartoSciami rzednych podanych
w projekcie.

Powierzchnie wykopu zostang oczyszczone z kamieni. Nie moga tez tworzy¢ wypukto$ci. Miejsca po usunietych
ciatach statych zostang uzupetnione starannie zageszczonym piaskiem. Prace wykona¢ nalezy zgodnie z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci gazowych.

Wykopy reczne w miejscach skrzyzowarn z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych jednostek.

Wszystkie wykopy nalezy oznakowaé, a w miejscach duzego ruchu pojazdéw i pieszych odgrodzi¢ i w nocy
o$wietli¢. Zapewni¢ dostep do innych obiektdw poprzez wykonanie pomostow przejazdowych i ktadek.

Konieczno$¢ wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow (zalezne jest to od okresu wykonywanych robot
oraz warunkow atmosferycznych) nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie budowy.

o  Wywiezienie ziemi z wykopow
Ziemia z wykopow nie nadajaca sie do zasypki zostanie wywieziona poza teren inwestycji. Dotyczy to réwniez
ewentualnych resztek materiatéw pozostatych po zasypaniu wszystkich wykopow.

e Zageszczanie
Zageszczanie musi by¢ wykonane w nastepujacych warunkach:
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UtoZenie kazdej warstwy bedzie uwazane za wystarczajgce, gdy przejazd najciezszych maszyn nie spowoduje
zadnego widocznego ubytku w grubos$ci i w strukturze wykonanej warstwy, ani tez zadnego ugiecia widocznego
gotym okiem.

Préby bedg uznane za zadowalajace jedynie wtedy, gdy poszczegdine gestosci warstw w stanie suchym bedg
wieksze od wartosci minimalnych podanych nizej:

Szg=0.98 (pod drogami, parkingami i chodnikami)

Szg=0.95 (pod terenami zielonymi)

e Podsypka
Dla rurociggéw uktadanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o poditozu z gruntéw spoistych pod rury nalezy
wykona¢ podsypke o grubosci 20cm z piasku lub zwiru frakcji @2-10mm. Szczegoty wg wytycznych producenta rur.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykona¢ starannie
tozysko nosne pod rure.

o  Zasypka wykopow

Zasypanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci
materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu rownego co najmniej 1 nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypki
podbudowg drogowa.

e Rozbiérka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna
prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek.

I1.2.2. ROBOTY INZYNIERYJNE

Wykonawca, przed ztozeniem ostatecznej oferty, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :
- zapoznac sie z miejscami, w ktdrych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich dostepno$c¢;
- zapoznac sie z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegolnosci z potozeniem i trasg sieci, warunkami
utrzymania sprzetu, etc.

- zapoznact sie z projektem i przedstawi¢ uwagi i komentarze do zastosowanych tam rozwigzan

- wymiary przedstawione w projekcie sprawdzi¢ na budowie

Zagtebienie osi projektowanego przewodu wodociggowego zmienne i wynosi $rednio 2,0 m. Takie zagtebienie
jest spowodowane rzednymi istniejacych przewoddw wodociggowych, w ktdre wiacza sie projektowane odcinki sieci
wodociggowej oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Rzedne wiaczenia okreslono na podstawie warunkéw MPWIK
SA.

Uktadanie rur

Do budowy sieci nalezy uzy¢ rur i ksztattek na cisnienie co najmniej PN 10 (1 MPa) z zeliwa sferoidalnego o
potaczeniach kielichowych elastycznych, zgodnie z aktualng normg PN-EN-545.

Uktadanie rurociggéw z zeliwa sferoidalnego polega na montazu bez spawania, przy pomocy prostych
narzedzi. Rury taczone sg na wcisk. Miedzy kielichem a bosym kofcem rury znajduje sie gumowy pierscien
uszczelniajacy. Pracujace w trudnych warunkach uszczelki zapewniajg niezawodno$¢ funkcjonowania i gwarantujg
stuprocentowq szczelno$¢. Uszczelnienie nastepuje podczas wstepnego sprezenia uszczelki pomiedzy gniazdem w
kielichu a bosym kofcem rury. Cisnienie kontaktowe wzrasta w miare podnoszenia sie ciSnienia wewnetrznego
doszczelniajac ztacze. Gumowe uszczelki wytrzymujg znaczne odchylenia katowe potaczen i przenosza w duzym
zakresie sity $cinajace, gwarantujg elastyczno$¢ systemu, ktéry pozwala na tagodne zatamania trasy, omijanie
przeszkod terenowych bez uzywania dodatkowych ksztattek.
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Dla przewodow wodociggowych z rur Zeliwnych o potaczeniach blokowanych mozna zrezygnowa¢ z blokdw
oporowych na zasadach okre$lonych przez producenta rur.

Pod uzbrojenie sieci typu hydranty przeciwpozarowe, zasuwy nalezy bezwzglednie stosowaé bloki podporowe.

Przewody prowadzone pod jezdnig nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Rury ostonowe wykonane z rur z
tworzyw sztucznych do ci$nieniowego przesytania wody wzmocnionych wtéknem szklanym (GRP) na bazie zywicy
poliestrowej (UP) - Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik
przeciskania (PN-ISO 25780:2013-05)

W czasie wprowadzania bosego korfica do kielicha, rury musza by¢ ustawione wspétosiowo. Odchylenia rur
mozna dokonac¢ tylko po zakonczeniu faczenia.

Przy uktadaniu rur nalezy chroni¢ kielich przy pomocy kawatka twardego drewna lub podkfadki drewnianej
pomiedzy czerpakiem a rurg. W przypadku utrudnionego dostepu oraz do montazu ksztattek stosowa¢ wciggarke lub
kilka w zalezno$ci od $rednicy.

Préby hydrauliczne nalezy przeprowadzic w obecno$ci odpowiedniego wiasciciela mediow i zgodnie z
wymogami normy PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/AP1:2006 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL — zeszyt 3

Proba ci$nieniowa

Zgodnie z art. 11.3.1.2 Polskiej Normy PN-EN 805, probie nalezy poddac caty rurocigg a jesli jest to niemozliwe,
bada¢ go odcinkami o dtugosciach takich, aby:
— wnajnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie ci$nienia probnego;
— W najwyzszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto osiggniecie ci$nienia nie mniejszego
niz MDP
— bez trudnosci mogta by¢ dostarczona i odprowadzona woda uzyta do badan;
Wskazane jest wykonanie prdby przy odkrytych ztaczach celem zbadania ich szczelnosci.
Dla wykonania proby nalezy:

- Zamkna¢ koncowki odcinka zaslepkami wyposazonymi w zawory do wypetnienia i odpowietrzenia.
- Sprawdzi¢ naprezenia hydrauliczne na kofncéwkach odcinka oraz utozy¢ poprawnie zwymiarowany system
blokéw oporowych. Nalezy unika¢ nacisku na koricowki rury juz utozonej i bedacej po probie cisnieniowe.

Cisnienie powoduje kompresje na prowizorycznych blokach oporowych podczas préby. W szczegoinych
przypadkach przewidzie¢ dzwigniki Srubowe kompensujace ewentualne osiadanie.

* Sprawdzi¢ prace odpowietrznikéw (otwarcie zawordw odcinajacych).

+ Stopniowo napetnia¢ rure, zaczynajac raczej od koricowki dolne;j.

* Sprawdzi¢ poziom napetnienia przewodu uzywajac zawordw odcinajacych.

* Odpowietrzy¢ przewéd za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych umieszczonych na badanym odcinku.

W miare mozliwosci, pozostawi¢ przez 24 godz. rure z wodg przed podniesieniem cisnienia.

+ Cisnienie podnosi¢ powoli do poziomu przyjetego do préby 1MPa.

* Kontrolowa¢ bloki oporowe.

« Zastosowac przyjete kryteria kontrolne, zgodne z PN-EN 805 (np. w metodzie strat ci$nienia, ciSnienie
probne nie powinno spas¢ o wigcej niz 20 kPa w ciggu 1 godziny)

* Oproézni¢ przewdd, usunaé urzadzenia probne, podtaczy¢ odcinek.

+ Wyplukaé starannie, usuwajac ewentualne kamienie i glebe. Przed podtaczeniem do eksploatacii
zdezynfekowac.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l wody. Nastepnie przewody podda¢ intensywnemu ptukaniu.

Wode do ptukania pobiera¢ z hydrantu na przewodzie wodociggowym. Wode po ptukaniu odprowadzi¢ do
istniejace] sieci kanalizacyjnej. Ptukanie wykonywa¢ pod nadzorem Zaktadu Eksploatacii sieci wodociggowej MPWIK
S.A.

Roboty stanowigce przedmiot projektu bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja. Roboty te obejmujq
wszystkie prace pomocnicze i ustugi konieczne dla petnego i prawidtowego zakonczenia robot. Wszystkie roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W czasie realizacji prac, Wykonawca bedzie musiat
stosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK S.A. oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a w szczegolnosci przepisami BHP i ppoz.
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Dla zachowania bezpieczeristwa wykop powinien by¢ ogrodzony barierami oraz kazdorazowo po zakoriczeniu
pracy nakrywany wypraskami.

Bariery ochronne wyposazone w $wiatta zapalane o zmroku.

Wzdtuz pasa frontu robot umiesci¢ odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanym przewodem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywaé recznie ze szczegoing ostroznoscia.

Nalezy zabezpieczy¢ nadzdr uzytkownikéw uzbrojenia krzyzujacego sie z przewodem.

Przewdd wodociggowy nalezy wykonywa¢ w wykopie szalowanym poziomo wypraskami. Przyjmuije si¢, ze 70%
wykopow bedzie wykonywane mechanicznie a 30% recznie. Ziemie z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane
przez inwestora.

Przewod wykonywa¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Zasypke wykonywaé gruntem kat. Ill ze
starannym ubiciem warstwami i doktadnym zageszczeniem.

Nalezy zastosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej w Biurze Geodezii i
Katastru Urzedu m.st. Warszawy i warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz w
uzgodnieniu z MPWIK S.A.

Przy skrzyzowaniach istniejace przewody podziemne takie jak kable teletechniczne i energetyczne nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie i zatozenie dwudzielnych rur ochronnych. Nalezy wykona¢ wg
powyzszego dla skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi w oparciu 0 norme zaktadowg TPSA - ZN-96fIPSA-004
,Zblizenie i skrzyzowanie z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania techniczne". Kable
nalezy witasciwie zabezpieczyC poprzez zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych i podwieszenie na czas budowy
wodociggu.

W miejscu skrzyzowania projektowanego przewodu wodociggowego z kablami energetycznymi, kable nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami PGE Dystrybucja S. A. O/Warszawa Rejon Energetyczny Otwock -
pismo Nr RE3/RTDITM/6484/4406/2011 z dn. 05.10.2011 r., zatgczone do projektu.

Z godnie z ww. pismem kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ stosujac rury ochronne szczelne, dwudzielne
typu DVK @ 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN 15 kV i DVK @ 110 mm koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV.
Korice rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem masg uszczelniajacg (nie stosowac pianki).

Prace ziemne prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek naprezen kabli (kable nalezy podwiesic) oraz
nie uszkodzi¢ ich izolacji.

Przyjaé rury ochronne dtugosci 2,0 m, tj. po 1,0 m w kazda strone od miejsca skrzyzowania z projektowanym
wodociggiem. Skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ poprzez firm¢ posiadajacq odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tego typu rob6t. Prace ziemne prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ urzadzen
energetycznych. Prace nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu z Wydziatem Technicznym RE Otwock i pod jego
nadzorem.

Proponuje sie nastepujgce rozwigzanie podwieszenia istniejacych kabli energetycznych:

—  wykop do poziomu przebiegajacych kabli wykonaé recznie,

—  wyréwna¢ powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugo$¢ po -1,0 m (dobraé¢ dtugos¢ w
zalezno$ci od dostepnosci terenu) oraz utozy¢ podpore (np. wypraske lub rure), zatozy¢ rure ochronng dobrang
zgodnie z wymaganiami Uzytkownika,

—  ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym o $Srednicy 02+4 mm i zamocowa¢ do podpory,

—  pogtebi¢ recznie wykop do wymaganej w projekcie,

—  po zakonczeniu robot montazowych wodociggu wykonac obsypke i zasypke
Lokalizacja kabli elektroenergetycznych z ktdrymi krzyzuje sie trasa projektowanego wodociggu zostata

pokazana na profilu podtuznym, zataczonym do projektu.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia nadziemnego np. stupdw energetycznych lub telekomunikacyjnych,
obiekty te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez np. zastosowanie odciggdw miejscowych i wzmocnien
krawedzi wykopu obok tych urzadzen (np. wstawiajac odpowiednio rozparte szalunki systemowe).

W miejscach, w ktorych nie ma mozliwosci wykonania rurociagu w wykopie otwartym ze wzgledu na brak
pozniejszego wkasciwego zageszczenia gruntu, nalezy roboty wykona¢ metoda przewiertu - przecisku sterowanego z
mechanicznym transportem urobku.

W pierwszej fazie nalezy wykona¢ komore startowg i wyjsciowg o wym. 2,0x1,2 m i dokona¢ przewiertu z
wciskaniem precyzyjnym sterowanej Zzerdzi pilotujgcej a nastepnie poszerzenie otworu przy uzyciu gtowicy
odpowiadajgcej Srednicy rurociggu ochronnego wciskanych rur przyciskowych w odcinkach dtugosci 1,0 m. Przecisk
wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta rur ochronnych.
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1.2.3. MATERIALY

Niniejsza dokumentacja zawiera odniesienie do konkretnych marek, jak réwniez obejmuje pewne rozwigzania
projektowe, ktdrych zmiana wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta, a proponowane zamienne rozwigzania
muszg zosta¢ uwzglednione w dokumentacji wykonawczej zamiennej sporzadzonej przez Wykonawce na swoéj koszt.

Wykonawca moze proponowac rozwigzania (materiaty) zamienne pod warunkiem zastosowania wyrobow o
parametrach lepszych lub réwnowaznych.

W przypadku stosowania materiatow, elementéw budowlanych lub urzadzer o standardach innych niz ujete w
Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca ma obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do podania o zastosowanie rozwigzania zamiennego nalezy dotaczy¢ petng specyfikacje techniczng dotyczacq
rozwigzania podstawowego oraz proponowanego rozwigzania zamiennego.

Kazdy uzyty element zamienny (materiat, urzadzenie), ktory nie zostat zatwierdzony do zastosowania przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie mégt zosta¢ odrzucony w trakcie odbioru.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za dostawe sprzetu i materiatow, zarébwno w zakresie danych
technicznych, jak i termindéw dostaw.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;

o) posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

B) posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng
—w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majacych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

x)  by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

&) by¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracie zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Rury i ksztattki z potaczeniami kielichowymi

Do budowy sieci nalezy uzy¢ rur i ksztattek na ci$nienie co najmniej PN 10 (1 MPa) z zeliwa sferoidalnego o
potaczeniach kielichowych elastycznych, zgodnie z aktualng normg PN-EN-545. Rury zeliwne sferoidalne powinny
posiadaC wewnetrzng powloke cementowa, zewnetrzng powtoke antykorozyjng cynkowo-aluminiowg 0 masie
minimum 400 g/m2 oraz by¢ pokryte farbg epoksydowa. Ksztattki zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z
farby epoksydowej o grubosci minimum 250 um. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci, w tym w szczegdlnosci
(rury, ksztattki, armatura, uszczelki) powinny posiada¢ atest do stosowania w rurociggach przesytajacych wode
przeznaczong do spozycia.

Uktadanie rurociggdw z zeliwa sferoidalinego polega na montazu bez spawania, przy pomocy prostych
narzedzi. Rury taczone sgq na wcisk. Miedzy kielichem a bosym koncem rury znajduje sie gumowy pierscien
uszczelniajacy. Pracujace w trudnych warunkach uszczelki zapewniajq niezawodnos$¢ funkcjonowania i gwarantujq
stuprocentowq szczelno$¢. Uszczelnienie nastepuje podczas wstepnego sprezenia uszczelki pomiedzy gniazdem w
kielichu a bosym kofAcem rury. Cisnienie kontaktowe wzrasta w miare podnoszenia sie ciSnienia wewnetrznego
doszczelniajac ztacze. Gumowe uszczelki wytrzymujg znaczne odchylenia katowe potaczen i przenoszg w duzym
zakresie sity Scinajace, gwarantujg elastyczno$¢ systemu, ktéry pozwala na fagodne zatamania trasy, omijanie
przeszkod terenowych bez uzywania dodatkowych ksztattek.

Dla przewoddéw wodociggowych z rur zeliwnych o pofgczeniach blokowanych mozna zrezygnowac z blokéw
oporowych na zasadach okre$lonych przez producenta rur.

Pod uzbrojenie sieci typu hydranty przeciwpozarowe, zasuwy nalezy bezwzglednie stosowaé bloki podporowe.

Przewody prowadzone pod jezdnig nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Rury ostonowe wykonane z rur z
tworzyw sztucznych do ci$nieniowego przesytania wody wzmocnionych widknem szklanym (GRP) na bazie zywicy
poliestrowej (UP) - Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik
przeciskania (PN-1SO 25780:2013-05)
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Wstawki montazowe 2-kotnierzowe (PAF)

— Korpusy wydtuzalnikéw wraz z kotnierzami wykonane ze stali St 37. Powinny posiada¢ zmienng,
regulowang dtugo$¢ w zakresie 50 mm. Regulacja i taczenie z kotnierzami armatury realizowane za
posrednictwem $rub przechodzacych dwustronnie. Uszczelnienie wewnetrzne stanowi¢ powinien
pierscien elastomerowy EPDM

—  Wszystkie elementy ze stali powinny by¢ pokryte catkowicie jednolita warstwg epoksydowego lakieru
proszkowego naktadanego na gorgco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza czes$é
powlekana przed montazem. Elementy Srubowe wykonane ze stali ocynkowane;.

—  Wydtuzalniki dopuszczone sg do stosowania przy transporcie wody pitnej, powinny posiada¢ aktualny
Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Zasuwy i hydranty

Przy wykonywaniu projektowanej sieci nalezy zastosowa¢ nowe zasuwy i hydranty.
Nalezy montowa¢ zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe F5 PN-10, z miekkim zamknieciem z Zeliwa

sferoidalnego na cisnienie PN 10 (1MPa) z ksztaltkg kielichowo — kotnierzowg typy EU STD — o $rednicach zgodnych
Z czescig rysunkowg opracowania.

Zasuwy majg by¢ wyposazone w obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej oraz skrzynke

uliczna. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus)
catkowicie pokryty powtokg z gumy EPDM.

Hydranty HP podziemne dn-80 z podwdjnym zamknigeciem zlokalizowane bezposrednio na przewodach

wodociggowych poprzez tréjnik dwukielichowo — kotnierzowy MMA 150/80.

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace

Charakterystyka
Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace powinny by¢ wyposazone w dwa ptywaki kulowe.

Korpus, pokrywa i kotnierz montazowy powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub
wyzszej. Trzpieh zaworu odcinajgcego — ze stali nierdzewnej. Ptywaki kulowe — ze stali powleczonej mosigdzem

i pokrytej guma.

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace powinny by¢ wyposazone wluzny kotnierz montazowy do
bezposredniego potaczenia z trojnikiem zabudowanym na rurociggu. Powinny posiadaC wewnetrzny zawor
odcinajacy, ktéry umozliwia konserwacje bez stosowania dodatkowej zasuwy odcinajacej potaczenie z
rurociggiem.

Korpus, pokrywy i kotnierz mocujacy pokryte sg catkowicie jednolita warstwg epoksydowego lakieru
proszkowego naktadanego na gorgco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza cze$¢ jest powlekana
przed montazem.

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajgce dopuszczone sg do stosowania przy transporcie wody pitnej,
powinny posiadac aktualny Atest Higieniczny wydany przez Pafstwowy Zakfad Higieny.

Rury ostonowe
W miejscach przej$¢ rur przewodowych w rurach ostonowych, nalezy przyja¢ potaczenia kielichowe

blokowane (nieroziaczne) o dtugosci nie wigkszej niz 1,0 m w celu utatwienia montazu i demontazu
rurociggdw oraz ograniczenia miejsc pod wykopy montazowe i eksploatacyjne.

cm.

Bloki podporowe
Pod projektowane zasuwy przewidziano bloki podporowe o wymiarach 45 x 25 cm i wysokosci 20 cm.
Pod trojniki dla zabudowy hydrantow przewidziano bloki podporowe o wymiarach 15 x 20 cm i wysokosci 20

Bloki podporowe wykona¢ z betonu C16/20.
Podbudowe betonowg nalezy takze wykonac pod skrzynkami dla zasuw i hydrantéw.
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W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantow zabetonowa¢ betonem C16/20 o wymiarach
50x50x15 cm

Kasowane uzbrojenie

Kasowania przewodow i uzbrojenia dokona¢ pod nadzorem Zaktadu Eksploatacji Sieci Wodociggowej
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., do ktérego nalezy przekazac
kasowane uzbrojenie. W przypadku braku mozliwosci demontazu uzbrojenia ze wzgladéw techniczno -
eksploatacyjnych, nalezy zdemontowa¢ skrzynke i odtworzy¢ nawierzchnie. Powyzszy fakt musi zosta¢ umieszczony
w ,Protokole Kasowania” potwierdzonym przez odpowiedni Zakiad Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i
Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. eksploatujacy sie¢ w danym rejonie.

Skrzyzowania z drogami
Przytacze wodociggowe do budynku Gmachu Fizyki pod torowiskiem tramwajowym przy ulicy Nowowiejskiej
zaprojektowano w rurze ostonowe;.

1.3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projekt budowlano wykonawczy budowy spetniaC bedzie wymagania ochrony $rodowiska i nie klasyfikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktorych sporzadzanie raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko moze by¢ wymagany.

I1.4. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przebudowa a nastepnie eksploatacjia ulicy i urzadzen towarzyszacych bedzie prowadzona w sposéb
zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich w mysl artykutu 5 — Prawo budowlane.

[1.5. WARUNKI BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dziennik Ustaw Nr 47 (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

I1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

- Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w oparciu
o norme PN-EN 805:2002 i PN-B-10725:1997. W szczegoInosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci,
gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie wykonania podtoza,

— zbadanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci i zgodnosci z
okre$lonym w Dokumentacji projektowej,

— zbadanie materiatow pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentaciji technicznej,
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi
podanymi przez producenta,
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— skfadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

— Zzbadanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych oraz
ewentualnie drzew i ich zabezpieczenia,

— zbadanie utozenia przewodu na podtozu,

— zbadanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— zbadanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— zbadanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem

— zbadanie wykonanego rurociggu metoda bezwykopowa,

— Zzbadanie zapuszczania kregdw betonowych prefabrykowanych,

— Zzbadanie szczelno$ci potaczen pomiedzy prefabrykowanymi kregami

— zbadanie szczelnoSci catego przewodu,

— Zzbadanie jakosci wody na obecnos¢ bakterii chorobotwérczych po ptukaniu i dezynfekciji przewodu,

— w przypadku negatywnego wyniku badania jako$ci wody przeprowadzi¢ ponowng dezynfekcje
przewodéw podchlorynem sodu o stezeniu 250mg/l, a nastepnie przewody poddaé intensywnemu
ptukaniu.

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £2 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé 5 cm,

— réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £2 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu nie powinno przekroczy¢ +2 ¢cm,

— nie dopuszczalne jest uzyskanie na odcinku przewodu przeciwnego spadku lub jego zredukowania
do zera,

— rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £2 c¢m,

— odchylenie osi studni po ich zapuszczeniu w planie nie powinno przekracza¢ £5 cm w kazdym z
kierunkow,

— odchylenie studni po ich zapuszczeniu w pionie nie powinno przekraczai: 1 % (~7 cm).

1.8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega komplet prac instalacyjno — montazowych objetych projektem. Odbiory techniczne robét
sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego korncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Elementami odbioru sg rurociggi oraz studzienki wodociggowe.

11.8.1. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjq geodezyjna.
Odchylenie w planie osi przewodu + 2 cm, odchylenie rzednych utozonego przewodu + 1 ¢cm

- zbadaniu podtoza naturalnego
- zbadaniu podtoza wzmocnionego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
rurociggow i wytycznymi producenta rur.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z protokdtem proby szczelnosci,
inwentaryzacjq geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi rur, ksztattek — przy spisywaniu protokotu czeSciowego odbioru stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu. Dokonanie czeSciowego odbioru robét nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy.

11.8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
- zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
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- zbadaniu protokotow odbioru préb szczelnosci przewoddw

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z:
- protokdétami odbioréw czesciowych
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
- inwentaryzacjq geodezyjng
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonang siecig wodociggowg

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie sieci nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy po zakorczeniu rob6t przy odbiorze koncowym skiada oswiadczenie o wykonaniu zakresu
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

1.9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacig projektowa i
specyfikacjg techniczng. Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Obmiaru dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy.

+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

Jednostkami obmiarowymi przyjmowanymi do obliczenia robét technologicznych sa;

-m - dla dlugosci sieci ustalonej na podstawie inwentaryzacji
-kpl. - dla montazu przetaczen

-m3 - dlarobét ziemnych

-m2 - dlarobot zabezpieczania wykopow, odtworzenia nawierzchni

Cena 1 m wykonanej i odebranego przytacza obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jako$ci

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych ninigjsza ST,

—  zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, i sktadowaniem, i ubezpieczeniem placu
budowy

— wytyczenie geodezyjne,

— wykonanie przekopdéw kontrolnych

— wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko

— umocnienie $cian wykopow wraz z ich pdzniejszg rozbiorkg

— ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich
gestorow,

— utozenie wodociggdw w gotowym wykopie,

— montaz

— podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod przewody sieci wodociggowej i urzadzenia

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,
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— dokonanie wszystkich wigczen i wytaczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez MPWIK

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

— oczyszczenie terenu Robét

— oznakowanie i zabezpieczenie migjsca robét i jego utrzymanie,

— optaty za nadzory i wytgczenia.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

b

—_—— — —

(
(c
(d
(e
(

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.10. ROZLICZENIE PLATNOSCI

- rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych dokonaC na podstawie ustalen i potwierdzeniu ich
wystepowania na placu budowy zgodnie z zawartg umowa.

- roboty technologiczne - podstawg ptatno$ci bedzie:
- cena wykonania 1 m sieci wodociggowej
- cena wykonania jednego przetaczenia przytacza do projektowanej sieci

[1.12. PRZEPISY ZWIAZANE

Poszczegdline normy obowigzujace majg zastosowanie do robét i materiatdw stanowigcych przedmiot niniejszej
branzy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i przepisami
prawa budowlanego, a w szczegdInosci:

1

Dz. U. nr 121/2003, poz. 1139

Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog przeciwpozarowych

Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie

2 |Dz.U.nr38poz. 45522001 r geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -

3 montazowych cz.Il  roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

4 | COBRTI INSTAL — zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

5 |Dz.U. poz.1409 z dnia 29 listopada 2013 | Prawo budowlane USTAWA z 7 lipca 1994
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r. Tekst jednolity z pézn. zmianami

6 | PN-EN 545:2010

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggow wodnych. Wymagania i badania.

Czes¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

7 | PN-EN 197-1 . .

cementow powszechnego uzytku.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
8 |PN-EN681-1 uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1:

Guma.

9 | PN-EN 545:2010

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza
do rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan”

10 | PN-EN 1092-2:

Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.

11 | PN-EN 1074-2

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

12 | PN-EN 1074-4

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

13 | PN-EN 558+A :20012

Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury prostej
i katowej do rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem
PN.

14 PN-EN 124:2000

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.

15 | BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

16 | PN-H-74051-2

Wiazy kanatowe klasy B, C, D

17 | PN/B-02481

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

18 | PN-B-10736:1999

Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

I.13. UWAGI KONCOWE

- Wytyczenia projektowanych sieci w terenie jak rowniez inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy zleci¢

uprawnionemu geodecie.

- O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony zgodnie z uwagami zawartymi w

uzgodnieniach i opiniach

- w przypadku odkrycia podczas realizacji rob6t elementéw uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na planie
sytuacyjnym lub ich cze$¢ ma inny przebieg — Wykonawca jest zobowigzany razem z wiascicielem sieci i
projektantem okresli¢ miejsce kolizji oraz sposéb jej zabezpieczenia na czas realizacji

Opracowat

mgr inz. Maciej By¢
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