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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, 
związanych z projekt przebudowy wraz z zmianą sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń 
biurowych znajdujących się na parterze i piętrze 1 w budynku 1A magazynowo – transportowego                                       
na pomieszczenia archiwum. 
 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                        
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                                        
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką następujących 
elementów: 

 zabezpieczenie  terenu na którym podejmowane będą prace remontowe; 

 wyburzenie ścian działowych; 

 demontaż drzwi niespełniających norm ppoż.; 

 demontaż okien niespełniających norm ppoż.; 

 demontaż balustrad; 

 demontaż pochwytów;, 

 demontaż istniejących posadzek w korytarzach, 

 wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadków. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.  MATERIAŁY 
2.1.  Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych: 

 Gwoździe budowlane 

 Drewno na stemple budowlane, 

 Tlen techniczny sprężony, 

 Acetylen techniczny rozpuszczony. 
 
2.2.  Projekt rozbiórek: 
Realizacja inwestycji wymaga rozbiórki istniejących elementów kolidujących z planowaną inwestycją. Zakres 
rozbiórek nie ingeruje w konstrukcję budynku i nie wymaga szczegółowego projektu rozbiórek. 
 

Zakres robót rozbiórkowych i wyburzeniowych: 
Ze względu na wymagania wynikające z zapisów „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej” 
oraz Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone 
są do usunięcia  ścianki działkowe wzdłuż korytarzy głównych (obudowa dróg ewakuacyjnych) oraz drzwi i okna 
nie spełniające wymagań ochrony ppoż. i warunków techniczno-budowlanych. Ponadto w znacznej części klatek 
schodowych do demontażu przeznaczone są balustrady i pochwyty. Prace modernizacyjne obejmują również 
demontaż istniejących sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem oraz usunięcie posadzek w korytarzach                    
(z wyłączeniem odcinków na 1 piętrze i parterze-posadzka kamienna oraz już zrealizowany odcinek w rejonie 
auli głównych). 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie,                      
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
 
Potrzebny sprzęt: 

 Szlifierka, 

 Frezarka, 

 Żuraw samochodowy, 

 Samochód samowyładowczy, 

 Zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy, 

 Wyciąg samochodowy. 
 

4.  TRANSPORT  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony                   
na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu                  
do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
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usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  

 miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
 
5.2.  Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych                 
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu                   
ze służbami BHP, architektem i Inwestorem. 
 
5.3.  Roboty rozbiórkowe 

 roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa                   
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

 po zakończeniu prac rozbiórkowych teren uprzątnąć i usunąć cały gruz; 

 prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane; 

 pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach BHP; 

 rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu 
zabezpieczone przed wywróceniem. 

 
5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

 po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne; 

 GW winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na których osiadł pył wytworzony                 
w trakcie robót rozbiórkowych; 

 GW odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach; 

 z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 
5.5.  Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Elementy 
nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PW. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji 
i projekcie wyburzeń. 
 
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są: 

 dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 

 dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                      
do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
Cena jednostkowa uzyskania 1 metra sześciennego [m3] lub 1 tony [t] gruzu z robót rozbiórkowych obejmuje: 

 dostarczenie narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 wykonanie robót rozbiórkowych, 

 wywiezienie gruzu i jego utylizację, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 likwidacje stanowiska roboczego. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu                    
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                        
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)  


