SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
NR ST-1

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:
Wykonanie wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Nowowiejskiej 22 w Warszawie.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania

1.2.1 Przedmiot robot

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace
wykonania wymiany wewngtrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy

ul. Nowowiejskiej 22 w Warszawie.

1.2.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy

ul. Nowowiejskiej 22 w Warszawie.

W zakres robot wchodza:

e odlaczenie instalacji gazu na kurku gtownym

e przedmuchanie instalacji gazu powietrzem przed jej demontazem

e demontaz istniejacych gazomierzy oraz odtaczenie kuchenek od instalacji

e demontaz przewodow i zawordéw odcinajgcych

e rozkucie przej$¢ w $cianach 1 stropach w miejscach projektowanej instalacji

e wykonanie wngk pod szatki gazomierzowe podtynkowe

e montaz metalowych szafek pod zawory podpionowe

e montaz metalowych szafek na gazomierze

e wykonanie nowego poziomu instalacji gazu oraz nowych pionéw wraz z armaturg

e zamontowanie w szafkach na gazomierze stelazy



e wykonanie instalacji od pionu do miejsc projektowanych gazomierzy
e wykonanie instalacji od gazomierzy do odbiornikéw

e zamontowanie na stelazach gazomierzy potaczen tymczasowych

e wykonanie proby ci$nieniowej sprezonym powietrzem lub azotem

e naprawa przej$¢ 1 doprowadzenie powierzchni §cian i stropow wokot nich do stanu
pierwotnego

e pomalowanie instalacji farba antykorozyjna

e pomalowanie instalacji farbg nawierzchniowa

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.1 Prace tymczasowe

Do Wykonawcy nalezy:
e Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét

¢ Przygotowanie dokumentdéw koniecznych do otrzymania niezb¢dnych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie

1.3.2 Roboty tymczasowe — brak

1.4. Teren budowy
1.4.1 Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac si¢
do unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujacej wersji.

1.4.2 Harmonogram robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot technologicznych Wykonawca powinien
opracowac:

e harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢ i etapy, jak rowniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbgdne roboty wstepne i
pomocnicze

e prace przygotowawcze — pomieszczenie wezta wykonaé w pierwszym terminie

1.4.3 Wprowadzenie na budowe

e Przed przystapieniem do wykonywania robot technologicznych nalezy sprawdzi¢, czy
pomieszczenie w ktorym roboty maja by¢ wykonywane jest odpowiednio
przygotowane oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym sprawe ewentualnych prac
pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania pomieszczenia
wezla.



Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od Inwestora pisemne
oswiadczenie o posiadaniu od wlasciwego organu administracji pozwolenia na
budowg lub braku sprzeciwu przy zawiadomieniu o planowanym rozpoczgciu prac
Wprowadzenie na budowe¢ odbywa si¢ komisyjnie z udziatem wszystkich
zainteresowanych stron. Dokumentem wprowadzenia jest protokét podpisany przez
strony

1.4.4 Koordynacja robot

Koordynacja robot powinna obejmowac wszystkie fazy procesu inwestycyjnego
Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakresy i terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczegdlnych etapoéw robdt. Harmonogram powinien zapewniaé
prawidtowy przebieg zaréwno robot ogdlnobudowlanych jak i robot
specjalistycznych.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien by¢ podstawa do opracowania

harmonogramow szczegdétowych poszczegoélnych etapow prac.
1.4.5 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym wszystkie strony
wykonywanej inwestycji. Dziennik powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia
robot do konca okresu gwarancji. Za prowadzenie Dziennika odpowiada Wykonawca
robot.

Zasada prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

1.4.6 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik
W trakcie inwestycji nalezy stosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich
przed mozliwoscig utraty z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
srodkow tacznosci oraz trudnosciami wynikajacymi z hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i promieniowania.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wlasnosci prywatnej lub publicznej przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz powinien podja¢ wszystkie kroki w celu
zabezpieczenia istniejgcych instalacji naziemnych i1 podziemnych przed uszkodzeniem
W czasie robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji Wykonawca jest
Zobowiagzany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Uzytkownika lub
Wiasciciela instalacji oraz Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowac z
odpowiednimi stuzbami w celu usunigcia powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot lub innym zaniedbaniem

Ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej, Wykonawca jest zobowigzany naprawic¢ lub odtworzy¢ na swoj koszt
uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz przed
uszkodzeniem.

1.4.7 Ochrona srodowiska 1 zdrowia ludzi



1.4.7.1 Ochrona srodowiska

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot
W szczegbdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
miejsca na pakamere¢, magazyn, sktadowisko ztomu, gruzu begda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym
beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.7.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materialy, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia

Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

1.4.7.3 Ochrona przeciwpozarowa

1.

2.

3.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy

1.4.8 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych
przepisOw w zakresie bezpieczefstwa 1 higieny pracy, a w szczego6lnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkow ochrony indywidualne;j



5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi

6. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych
si¢ podejmuje

7. Kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy robdt powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwg komisjg egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi

1.4.9 Zaplecze budowy

e Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003R w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

e W trakcie robot Zamawiajacy powinien zapewni¢ Wykonawcy odpowiednie:

- pomieszczenie socjalno-administracyjne i wyodregbnione miejsca magazynowania
materialow

- zasilenia miejsca robot w energie elektryczna

- o$wietlenia poszczegolnych miejsc pracy

- zezwolenia na wykonywanie robot

- otrzymania dokumentacji technicznej

1.4.10 Organizacja ruchu
-nie dotyczy

1.4.11 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
-nie dotyczy

1.4 Okres$lenia podstawowe

W dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i
okreslenia nigdzie wczes$niej nie zdefiniowane

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 . Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu powinny miec¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”. lub Europejskiego



Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie

2.1.1 Jako$¢ dostaw

1. Uzywane bgda wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej
marce, dostawa w mozliwie najkrotszym czasie

2. materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentacji, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowiag przedmiot
norm, muszg posiadac atest

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na
ogien, przyjety w zaleznos$ci od ryzyka w miejscach, w ktorych zostang zainstalowane

2.1.2 Transport

W czasie transportu nalezy przestrzega¢ zalecenh Wytworcow oraz:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi wstrzgsami i drganiami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz pojazdu.

- nalezy nie naraza¢ urzadzen na szarpnigcia i uderzenia.

-urzadzenia zabezpieczy¢ przed kradzieza lub zdekompletowaniem

- w czasie transportu elementy szczegolnie delikatne zdemontowac 1 zabezpieczy¢

- urzadzenia ostroznie tadowac 1 zdejmowac z pojazdu .Nie naraza¢ na uderzenia lub
uszkodzenia np. powlok lakierniczych zamkow, oston blaszanych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i1 urzadzen.

Srodki transportowe powinny byé przystosowane do transportowanych materiatow i
urzadzen.

Przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych srodkow transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9 tony
- samochdd skrzyniowy do 5 ton

2.1.3 Skladowanie

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot technologicznych powinna nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu

2.1.4 Urzadzenia, przewody, armatura

- rury stalowe bez szwu

- zawory kohierzowe do gazu

- szaftki metalowe do zaworéw podpionowych
- szafki metalowe do gazomierzy

- zawory gwintowe do gazu

3. Sprzg¢t 1 maszyny



3.1 Wymagania ogdlne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- obstlugiwane przez odpowiednie osoby

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

- sprawne technicznie

Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
dokumentacja techniczng i harmonogramem prac w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie bedzie
wplywal negatywnie na jako$¢ robot.

3.2 Sprzgt zmechanizowany

Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacych maszyn i sprzetu zmechanizowanego:
- spawarka gazowa

- wiertarka udarowa

- milot udarowy

- pita do betonu

- betoniarka

4.Wymagania dotyczace srodkow transportu
4.1. Wymagania ogolne

1.Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 na wlasciwos$ci przewozonych
materialow

2.Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

4.2 Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych srodkow transportu:
e samochod dostawczy do 0,9t
e samochod skrzyniowy do 5t

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1 Wykonanie robot

5.1.1 odlaczenie instalacji gazu na kurku glownym

5.1.2 przedmuchanie instalacji gazu powietrzem przed jej demontazem

5.1.3 demontaz istniejacych gazomierzy oraz odtaczenie kuchenek od instalacji
5.1.4 demontaz przewodow i zaworow odcinajacych

5.1.5 rozkucie przej$¢ w Scianach i stropach w miejscach projektowanej instalacji

5.1.6 wykonanie wnek pod szafki gazomierzowe podtynkowe



5.1.7 montaz metalowych szafek pod zawory podpionowe

5.1.8 montaz metalowych szafek na gazomierze

5.1.9 wykonanie nowego poziomu instalacji gazu oraz nowych pionéw wraz z armaturg
5.1.10 zamontowanie w szafkach na gazomierze stelazy

5.1.11 wykonanie instalacji od pionu do miejsc projektowanych gazomierzy

5.1.12 wykonanie instalacji od gazomierzy do odbiornikéw

5.1.13 zamontowanie na stelazach gazomierzy potaczen tymczasowych

5.1.14 wykonanie préby cisnieniowej sprezonym powietrzem lub azotem

5.1.15 naprawa przejs¢ i doprowadzenie powierzchni $cian i stropow wokot nich do stanu
pierwotnego

5.1.16 pomalowanie instalacji farbg antykorozyjna

5.1.17 pomalowanie instalacji farbg nawierzchniowa

5.2 Wymagania ogdlne dotyczace instalacji gazu
5.2.1 Instalacja gazu powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym jg wykonano, mozliwos¢ podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Do przecinania rur, gwintowania itp. uzywa si¢ imadta rurowego. Rury przecina si¢
pitkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich obcigciu konce nalezy
wyrowna¢ za pomocg frezu. Zlaczy rurowych zaréwno gwintowanych, jak i spawanych
nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez $ciany.

W czasie prac instalacyjnych nalezy zwraca¢ uwagg¢ na jako$¢ wykonywanych polaczen,
doktadno$¢ ustawienia w pionie i pewnos¢ zamocowania rur.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Rury spawa si¢ na styk, pozostawiajac konce prostopadle $cigte oraz zachowujac ich
odlegto$¢ od siebie w granicach 0,5-1,5mm. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z rdzy i brudu, a nast¢pnie starannie osuszone przez przepalenie palnikiem
gazowym. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspdtosiowos¢ rur za pomoca
drewnianej faty. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i1 bez przerw, a wtasciwosci drutu
spawalniczego powinny by¢ zblizone do materiatu spawanego.

Spawanie instalacji gazowych powinni wykonywaé¢ spawacze o duzych kwalifikacjach
zawodowych.



W razie potrzeby zamontowania w instalacji spawanej kolana mozna zastosowaé gotowe
kolana, tzw. Hamburskie. Dostepne s3 takze wykonane w hutach trojniki i zwezki
przeznaczone do wspawania w rurociag.

Przejécia przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢c w
rurach ochronnych. Sa to krotkie odcinki rur stalowych, osadzone na zaprawie
cementowe] w $cianie lub stropie. Przestrzen migdzy rurg ochronna, a przewodowa nalezy
wypetni¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub inng nie powodujaca korozji rur.

Do nacinania gwintu nalezy stosowac¢ nowoczesne gwintownice rurowe.

Prawidlowo wykonany gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje
miaty pelng glebokos¢, a nastepne byly stopniowo coraz ptytsze. Stozkowato$¢ gwintu
utatwia uszczelnienie przewodow. Konieczne jest rowniez dokladne, prostopadie
ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

Przy robotach montazowych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory
dodatkowe, migdzyoperacyjne i czgSciowe, ktorych gtéwnym celem jest osiagniecie wysokiej
jako$ci robot.

6.2.1 . Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— szczelnos¢ polaczen,

— sposob prowadzenia przewodow poziomych 1 pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego — czgsciowego.

6.2 Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego
— czes$ciowego (Zalgcznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czgsciowym

6.3 Proby montazowe 1 pomiary sprawdzajace

Po zakonczeniu prac a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢
wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac¢ §rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia.



6.4 Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

e zaktualizowany, po wykonaniu rob6t projekt techniczny, uzupelniony nowymi i
dodatkowymi rysunkami

e specyfikacje techniczne

e komplet protokotow prob montazowych

e protokoty rozruchu technologicznego

e komplet §wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow wraz ze wskazaniem
producentéw , dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych

e os$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. jednostki i zasady obmiaru robot
Zwezki wlicza si¢ do rurociggdédw o wickszej Srednicy.

Dtugos$¢ rurociggow w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci

8. Odbior robot budowlanych
8.1 Odbiodr koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie
zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— uzycie wlasciwych materiatow 1 elementéw urzadzen,

— prawidtowo$¢ wykonania polaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodoéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytdéw (podpoér) przewodoéw oraz odlegtosci migdzy
uchwytami (podporami),

— prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,



zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
( szczegdtowymi), WTW odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow
materiatdw, przyborow i urzadzen.

8.2 Przekazanie do eksploatacji

1.Wykonana robota moze by¢ przejeta do eksploatacji po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad 1 usterek oraz
wykonania zlecen.

8.3 Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére
dostarczyt i zainstalowat

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiadaé gwarancje. Gwarancja
ta bedzie obejmowac wszystkie wady, zardwno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materialow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa,
zaréwno jako cato$ci jak 1 poszczegdlnych czesci sktadowych

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow

4. Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach re¢kojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcg robdt zobowigzan
wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania

5. Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych 1
odszkodowan oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie
robot

8.4 Odbidr ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zainstalowanych w okresie
gwarancyjnym

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego

9.Sposodb rozliczenia robot

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych robot.

Zamawiajacy bedzie rozliczat roboty w oparciu o kosztorys zamienny sporzadzony w oparciu
o naktady rzeczowe okreslone w katalogach KNR lub KNR-W a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w tych katalogach (lub mozliwo$ci zastosowania analogii do nich)
mozna bedzie wykorzysta¢ inne dostepne na rynku katalogi norm albo wykonac¢ kalkulacje
indywidualng i obmiar rzeczywiscie wykonanych robét.

Platnos$ci nastgpowac beda po bezusterkowym koncowym odbiorze catosci robot.

10. Dokumenty odniesienia



[I] Dokumentacja projektowa, specyflkacja techniczna - dokumenty okreslajgce przedmiot
zamdOwienia na roboty budowlane; A. Krupa, K. Staskiewicz; Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2002.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r.
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Czg$é 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych. Wydawnictwo Katalogow i Cennikow
Warszawa, 1974.

10.1. Normy
PN-H-74200
PN-H-74219
PN-73/M-02031

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
Wydanie | OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1 994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 201 6 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 1 22, poz. 1321 z
pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

1 0.2.3. Rozporzadzenia



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1 997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie

szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004



