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1. Informacje ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych w zwiazku z
rozbudowa zewnetrznych schoddéw od strony zachodniej, pochylnig dla samochoddéw, zmiang funkcji i
przebudowa pomieszczen piwnicy oraz dostosowaniem budynku do obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa pozarowego

Podstawg opracowania sg:

projekt architektoniczny budowlany

Polskie Normy (PN) i obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego
Wytyczne Inwestora

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z lutego 2017 r.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji sanitarnych adaptacji poziomu
piwnicy wraz z pracami towarzyszacymi:
Instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
Instalacj¢ klimatyzacji i ogrzewania
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Instalacja gazowa,

Poza zakresem opracowania s3:

e Instalacje sanitarne na pozostalych pigtrach, niezwigzane z przebudowa pomieszczen w
piwnicy

o Kotlownia gazowa, instalacje w kotlowni gazowej, wentylacja kotlowni gazowej, za
wyjatkiem przebudowy instalacji gazowe;.

2. Instalacje wewnetrzne

2.1. Zalozenia projektowe

2.1.1. ZaloZenia projektowe
Obliczeniowa ilos¢ powietrza swiezego
e pomieszczen laboratorium: 5 wym/h
e Ilo$¢ powietrza dla sanitariatow obliczona wedtug ilo$ci urzadzen przy zatozeniul20 m3/h na
prysznic, 90m®/h na WC, 60m*/h pisuar oraz 30m%h na umywalke,
e pomieszczenia gospodarcze i techniczne: 2 wym/h.
e kottownia gazowa: istniejgca wentylacja grawitacyjna - bez zmian.

Parametry powietrza zewnetrznego




e  Okres letni: 30°C
e  Okres zimowy: -20°C

Parametry powietrza wewnetrznego W okresie letnim
e pomieszczenia laboratorium;  +25 +1 °C
e  serwerownia: +23+1°C
e pozostale pomieszczenia: temperatura niekontrolowana

Parametry powietrza wewnetrznego W okresie letnim
e pomieszczenia laboratorium:  +20 +1 °C
e pozostale pomieszczenia: +20+£2 °C

2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

2.1.1. Rozwigzania projektowe

ZESPOLY NAWIEWNE

Szczegotowe dobory central zataczono do niniejszej dokumentacji. Dopuszcza si¢ zmiang producenta
przy zachowaniu parametrow technicznych

ZESPOL. AHU-1

Na potrzeby wentylacji pomieszczenia laboratorium kalibracji skaneréw laserowych i kamer
cyfrowych zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewnO-wywiewng z komorg mieszania i z
odzyskiem ciepta. Centrala bgdzie pracowac¢ z udzialem powietrza swiezego 20%. Centrala bedzie
petnita funkcje¢ ogrzewania i chtodzenia pomieszczenia..

Centrala z odzyskiem ciepta, komorg mieszania, sekcja nagrzewnicy wodnej i chtodnicy
freonowej (pelniacej rowniez funkcje nagrzewnicy). Centrala wyposazona w filtry klasy F9.
Wydajno$é¢ centrali 4200 / 4000 m3/h.

Sluza bedzie wyposazona w dedykowana wentylacje zataczang w czasie otwarcia $luzy. Dwa
wentylatory kanatowe zapewnia odpowiedni kierunek przeptywu powietrza: z laboratorium do $luzy i
ze $luzy na zewnatrz budynku. Drzwi do $luzy zostang wyposazone w elektrozamki. Automatyka
wentylatorow musi zapewni¢ prace wentylacji §luzy zgonie z ponizszym schematem. Przed otwarciem
drzwi z laboratorium do $luzy nalezy wcisna¢ wlacznik wentylatora (tylko wiacznik, bez mozliwosci
wylaczenia). Zostanie uruchomiony wentylator wywiewajacy powietrze ze $luzy na zewnatrz
pomieszczenia (zapewniajgc podcisnienie). Ze zwloka czasowg 10 sekund odblokowany zostanie
elektrozamek w drzwiach pomigdzy §luza i laboratorium. Wentylator zostanie wylaczony po
zamknieciu drzwi oraz albo ze zwloka 30 sekund, albo po zalaczeniu drugiego wentylatora. W celu
otwarcia drzwi zewngtrznych nalezy wiaczy¢é wentylator nawiewajacy powietrze z laboratorium do
$luzy (zapewnione nadcisnienie). Ze zwtokg czasowg 10 sekund odblokowany zostanie elektrozamek
drzwi zewnetrznych. Wylaczenie wentylatora po zamknigciu drzwi i albo ze zwloka 30 sekund, albo
po zalgczeniu wentylatora drzwi wewngtrznych.

Kanaty wentylacyjne ukryte za przed$ciankami.

Nawiew powietrza zlokalizowany bedzie pod stropem pomieszczenia, wywiew przy podtodze,
co zminimalizuje zjawisko porywania kurzu. Predko$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego okoto
0,5 m/s, nawiew powietrza z przeplywem zblizonym do laminarnego — coO ma za zadanie
zminimalizowa¢ zjawisko drgan elementow pomiarowych w czasie badan. W pomieszczeniu -119
zaprojektowano klimatyzator $cienny — w tym pomieszczeniu beda dodatkowe zyski ciepta od
urzadzen (natomiast nie jest wymagana bezwzglgdna redukcja wibracji, jak w laboratorium glownym).



Centrala zlokalizowana bedzie na poddaszu, w wykonaniu wewnetrznym, posadowiona na
wypoziomowanej podkonstrukcji wsporczej. Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodna
zasilong z projektowanego obiegu CT z istniejgcej kottowni oraz chlodnico-nagrzewnice freonowa.
Wentylatory w wykonaniu EC, z mozliwo$cia regulacji obrotow. Centrala z presostatem. Montaz
centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia i wytycznymi producenta. Za
centralg na kanale nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowa¢ ttumiki hatasu.

ZESPOE AHU-2

Na potrzeby wentylacji pozostaltych pomieszczen laboratoriow zaprojektowano centrale
wentylacyjna nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Centrala bedzie stuzyta tylko higienicznej
wentylacji pomieszczen. Udzial powietrza $wiezego rowny 100%. Temperatura nawiewu rowna
temperaturze w pomieszczeniach. W pomieszczeniach laboratoriow zaprojektowano nieznaczne
nadcisnienie w stosunku do pomieszczen pozostalych. Nawiew i wywiew do pomieszczen
sejsmografu poprzez istniejacy uklad kanatdow wentylacyjnych. Na podlaczeniu do kanatéw
istniejagcych zaprojektowano regulatory VAV zamknij-otworz, sterowane przyciskiem $ciennym, aby
uzytkownik na czas prowadzenia pomiarow mogt wylaczy¢ wentylacje, ktora mogtaby zaktoci¢ wynik
pomiaru.

Centrala z odzyskiem ciepta, sekcjg nagrzewnicy wodnej i chtodnicy freonowej (petnigcej
rowniez funkcje nagrzewnicy). Centrala wyposazona w filtry klasy M5. Wydajnos$¢ centrali 2550 /
2300 m¥/h.

Kanaty wentylacyjne ukryte za przedsciankami lub prowadzone pod stropem pomieszczen.

Nawiew i wywiew powietrza zlokalizowany bedzie pod stropem pomieszczen.

Centrala zlokalizowana bedzie na poddaszu, w wykonaniu wewnetrznym, posadowiona na
wypoziomowanej podkonstrukcji wsporczej. Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodna
zasilong z projektowanego obiegu CT z istniejacej kottowni oraz chtodnico-nagrzewnice freonowa.
Wentylatory w wykonaniu EC, z mozliwoscia regulacji obrotow. Centrala z presostatem. Wydajnos¢
centrali regulowana w zalezno$ci od zapotrzebowania isntalacji. Montaz centrali wentylacyjnej nalezy
wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia i wytycznymi producenta. Za centralg na kanale nawiewnym i
wywiewnym nalezy zamontowa¢ ttumiki hatasu.

Zespoty wywiewne W1, W2,

Indywidualne zespoty wywiewne powietrza z pomieszczen poprzez wentylatory kanatowe z
wyrzutniami  dachowymi. Zaprojektowano wykorzystanie istniejagcych pionéw wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach. Wentylatory kanatowe bedg posadowione na podkonstrukcjach z
podktadkami antywibracyjnymi. Podkonstrukcje nalezy oprze¢ na elementach konstrukcyjnych
budynku. Wentylatory z wlasng automatyka i wtasnymi sterownikami.

Instalacje wywiewng podzielono na zespoty w zaleznosci od funkcji pomieszczen jakie
obstuguja. Kazdy zespot podtaczony jest do dedykowanego wentylatora.

Szczegotowe dobory wentylatorow zataczono do niniejszej dokumentacji. Dopuszcza si¢ zmiang
producenta przy zachowaniu parametréw technicznych.

Zespol W-1

Wywiew z pomieszczen WC. Wywiew poprzez zawory wywiewne do wyrzutni dachowej za pomoca
wentylatora kanatowego do wyrzutni dachowej. Kompensacja powietrza poprzez kratki w drzwiach i
podcigcie drzwi oraz przez kratki transferowe w $cianach - zgodnie z rysunkami.

Zespol W-2

Wywiew z pomieszczen gospodarczych. Wywiew poprzez zawory wywiewne za pomoca wentylatora
kanalowego do wyrzutni dachowej. Kompensacja powietrza poprzez kratki w drzwiach i podciecie
drzwi oraz przez kratki transferowe w $cianach - zgodnie z rysunkami.



2.1.2. Materialy instalacyjne

o Kanaly wentylacyjne wentylacji ogdlnej z blachy stalowej ocynkowanej, SPIRO. Kiedy
zachodzi potrzeba (zgodnie z rysunkami) kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowane;.

o Kanaly instalacji wywiewnej nawiewnej i wywiewnej prowadzone poza obrebem laboratoriow
(poddasze, pion i odcinek przez pomieszczenia pomocnicze) izolowane termicznie welng
mineralng o grubosci 4 cm w plaszczu z folii aluminiowe;.

e Kanaly instalacji wywiewnej nawiewnej i wywiewne] prowadzone w obrgbie laboratoridw
(rozprowadzenie na poziomie -1) izolowane termicznie welng mineralng o grubosci 2 cm w
ptaszczu z folii aluminiowe;.

o Kanaly wentylacyjne z czerpni powietrza do centrali i do kompresora izolowane termicznie

welna mineralng o grubosci 8 cm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Thumiki akustyczne zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach.

Dla uktadu AHU-1 nalezy stosowac przewody okragle lub prostokatne o klasie szczelnosci D.

Dla uktadu AHU-1 nalezy stosowa¢ przewody okragle lub prostokatne o klasie szczelnosci B.

Na przejéciach kanatow przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zamontowaé klapy ppoz.

EIS120 z sitownikiem elektrycznym 230 V AC, sterowane i monitorowane z systemu SSP.

2.1.3. Prowadzenie kanalow wentylacyjnych

o Kanaly w czgsci laboratorium prowadzone za przedsciankami.

o Kanaly wentylacyjne w pozostatych pomieszczeniach prowadzone pod stropem.

e Przejscia przez przegrody budowlane w otulinie z welny mineralnej Scm aby uniknaé
przenoszenia wibracji na uktad konstrukcji budynku.

2.1.4. Montaz kanatow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku
nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow
zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przejscia przewodow przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego (jezeli wystepujg) powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Przepustnice do regulacji i zamykajace, nastawiane rgcznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy ich trwate zablokowanie w wybranym potozeniu.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewodow, jak rowniez wlasnos$ci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

2.2. Klimatyzacja i ogrzewanie pomieszczen

2.2.1. Zyski ciepla
Z racji, ze pomieszczenia zlokalizowane s3a na poziomie piwnicy udzial zyskow ciepta od

nastonecznienia i przenikania jest znikomy. W bilansie uwzgledniono przede wszystkim zyski ciepta
od ludzi, urzadzen oraz schlodzenie powietrza wentylacyjnego. Dla laboratoriow w lewej czgsci
budynku przyjeto calkowite zyski ciepta w odniesieniu do powierzchni podtogi na poziomie:

e Od ludzi (1 osoba / 6-10 m2; 160 W/ osobg); 15 - 30 W/m?



e Od o$wietlenia: 10 W/m?
e Od urzadzen: 10 - 30 W/m?
e Schtodzenie powietrza: niezaleznie, w centrali wentylacyjnej

Laczne jednostkowe zyski ciepta w czgéci lewej roznia si¢ w zalezno$ci od pomieszczen i
wynoszg w przedziale 60 - 80 w/m?. Okre$lono na rysunkach. Zyski ciepta w serwerowni przyjeto
na poziomie 10 kW.

Dla laboratorium w prawej cze$ci budynku przyjeto catkowite zyski ciepta na poziomie:

e Od ludzi (10 os6b; 160 W/ osobe); 1600 W
e Od o$wietlenia (10 W/m?) 1900 W
e Od urzadzen (20 W/m?) 3700 W
e Schiodzenie powietrza (840 m®/h): 2500 W

taczne zyski ciepta w laboratorium w czgéci prawej wynosza 9700 W. Dobrano centralg z
chtodnicg o mocy jawnej 10,4 kW (moc catkowita 11,5 kW). Zgodnie z informacjg przekazang
przez Inwestora w pomieszczeniu nr -119 bedzie zamontowana $cianka, ktora bedzie wydzielac
niewielki ilo$ci ciepta, ktorych warto$¢ okreslono na poziomie 1000 W. Dla odbioru tych
dodatkowych zyskow ciepla w pomieszczeniu -119 zaprojektowano klimatyzator §cienny.

2.2.2. Rozwigzania projektowe

Instalacja klimatyzacji pomieszczen piwnicy bedzie petnita funkcje ogrzewania, co pozwoli
zaoszczedzi¢ zapas mocy w istniejacym kotle na cele zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych.
Klimatyzacje pomieszczen oparto na systemie VRF produkcji MIDEA. Dopuszcza si¢ zamiang
producenta systemu klimatyzacji przy spetnieniu zatozen projektowych.

Agregaty skraplajace posadowione na terenie dziatki w rejonie istniejacych agregatow
klimatyzacji. Agregaty posadowi¢ na podkonstrukcjach wsporczych.

W budynku zaprojektowano systemy VRF

e VRF obslugujacy pomieszczenia laboratoriow,

e redundantny uktad SPLIT =zapewniajacy klimatyzacje iw pomieszczeniu serwerowni
(ogrzewanie zbedne). Dwa splity, praca naprzemienna. Klimatyzacja catoroczna (zapewnic
chtodzenie przy temp. zewngtrznej rownej -25°C). Klimatyzatory wyposazone w sterownik,
zapewniajacy prac¢ naprzemienna.

e agregat VRF do centrali AHU-1

e agregat VRF do centrali AHU-2

Rozmieszczenie jednostek wewnetrznych oraz ich typy wg zalaczonych rysunkow oraz
specyfikacji producenta. Dopuszcza si¢ zmiang producenta przy zachowaniu zatozen projektowych.

Centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnico-chtodnice freonowe. Bgda one zapewniac
ogrzanie i schlodzenie powietrza. Poniewaz w okresie zimowym uktady VRF beda wymagaty
okresowego rozmrazania, na ten okres zaprojektowano nagrzewnice wodne. Nagrzewnice zasili¢ z
projektowanego uktadu CT dla central, wlaczonego bezposrednio do rozdzielacza w kottowni.
Zaprojektowano caty nowy uktad wraz z kompletng armaturg i pompa obiegowa. Na zasileniu
nagrzewnic central wykona¢ wezty regulacyjne wyposazone m.in. w automatyczny zawor regulacyjny
oraz pompe¢ mieszajacg. Wezty w zakresie dostawcy centrali. Zasilanie i sterowanie z szafy centrali
wentylacyjnej. W przypadku jezeli dostawca nie zapewnia pompy mieszajacej nalezy wykona¢ pompe



mieszajacg o parametrach okre$lonych na schemacie. Zasilenie i sterowanie pompy z automatyki
centrali.
Ogrzewanie pomieszczen nieklimatyzowanych za pomoca grzejnikow ptytowych wodnych.

Grzejniki zasilone z instalacji centralnego ogrzewania, podlaczy¢é do istniejacego obiegu c.0. W
kottowni. Wszystkie istniejace instalacje grzewcze obslugujace pomieszczenia piwnicy do demontazu.
Odcinki instalacji grzewczych obslugujace pomieszczenia w pozostatej czeSci budynku do
pozostawienia.

2.2.3. Materialy instalacyjne

Instalacja freonowa wykonana z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie miedzig
chlodnicza. Rozgatezienia instalacji za pomocg trojnikéw typu ,, T”

Wymiary instalacji freonowej, podlaczenie urzadzen, wytyczne montazowe zgodnie z
rysunkami oraz ze specyfikacja producenta.

Agregaty skraplajace (jednostki zewnetrzne) posadowione na terenie dziatki na
wypoziomowanych podkonstrukcjach wsporczych

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych odprowadzi¢ do najblizszych pionow kanalizacji
sanitarnej. Podlaczenie zasyfonowaé. Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur PVC lub PP
prowadzonych ze spadkiem w kierunku sptywu skroplin 2%.

Wszystkie przejscia przez przegrody ppoz. o $rednicy wiekszej niz 4 cm zabezpieczy¢ ppoz.
masg lub opaskami.

2.3. Instalacja wodociggowa

Przylacza wody z instalacji na terenie dziatki, oddzielnie woda uzytkowa z instalacji wody
uzytkowej, oddzielnie woda hydrantowa z instalacji wody hydrantowej. Woda uzytkowa
zabezpieczona zaworem antyskazeniowym EA.

Przygotowanie c.w.u. bez zmian.

Zaprojektowano podiaczenie projektowane] toalety do istniejacej instalacji zimnej i cieptej
wody uzytkowej. Zaprojektowano demontaz instalacji zasilajgcych istniejgca demontowang toalete.
Bilans wody uzytkowej bez zmian.

Izolacje termiczne rurociagdéw zimnej wody uzytkowej przeciw roszeniu pianka poliuretanowa 9mm.
Izolacje termiczne rurociagdw cieptej wody uzytkowej piankg poliuretanowa zgodnie z Polskimi
Normami:

e $rednice DN15-DN20: 20mm

e $rednice Dn25-DN32: 30mm

e srednice >Dn32: izolacja réwna $rednicy wewnetrznej rury

2.4. Instalacja hydrantowa

Istniejgca instalacja hydrantowa nie posiada wymaganej wydajnosci. Hydranty nie
odpowiadaja obowigzujacym przepisom. Zaprojektowano nowa instalacje hydrantows.

Budynek bedzie zabezpieczony przeciwpozarowo hydrantami wewne¢trznymi ppoz. HP25
Hydranty z wezem pétsztywnym, o dlugosci 30 m. Srednica projektowanych hydrantéw Dn25. Kazdy
hydrant o wydajno$ci minimum 1,0 dm%/s przy ci$nieniu min 0,2 MPa. Przewidziano dziatanie dwoch
hydrantow jednoczesnie. Hydranty zlokalizowane w obrebie klatki schodowej na kazdej kondygnacji

Przytacze wodociggowe bez zmian. Za przyltaczem nalezy wykonaé¢ rozdzial wody na
instalacj¢ wodociggowa i1 hydrantowa. Na instalacji wodociggowej nalezy zamontowaé zawor
priorytetu, zamykajacy przeplyw w instalacji wody uzytkowej w czasie pozaru.

W celu utrzymania wymaganego cisnienia w isntalacji hydrantowej zaprojektowano hydrofor
wody ppoz. o parametrach: wydajno$¢ 2,0 dm®/s, wysoko$¢ podnoszenia 35 mH20. Zestaw na bazie



pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej, kazda pompa ze zintegrowang
przetwornica czestotliwosci, silniki pomp w klasie sprawno$ci 1E4, wyposazony w nadrzedny
sterownik umozliwiajacy nastaweg 2 wartosci ciSnienia, odczyt danych roboczych, zapewniajacy
automatyczny test pomp co 6 godzin, z funkcja napeilniania rurociggu i gwarantujacy regulacje
cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bara.

Dodatkowo zaprojektowano uktad pomiarowy dla zestawu pozarowego, wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz
drog pozarowych w ktoérym zawarto wymog zastosowania przeptywomierza w uktadzie pomiarowym.

Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja nieizolowana termicznie
(brak przeptywu wody w instalacji kiedy nie wystepuje pozar).

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do niniejszego opracowania naleza instalacje wewnegtrzne do podlaczenia przyboréw
sanitarnych

Scieki sanitarne zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki.
Istniejace przytacze kanalizacji jest poza zakresem opracowania i pozostaje bez zmian. Instalacje na
terenie dziatki bez zmian.

Kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC. Podlaczenia urzadzen i przybordéw sanitarnych
zasyfonowaé. Projektowane urzadzenia i przybory sanitarne podiaczyé do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej za posrednictwem zestawu pompowego z rozdrabniaczem, zlokalizowanego w
pomieszczeniu WC lub w pomieszczeniu gospodarczym.

Istniejace kanalizacje w pomieszczeniach w piwnicy obudowaé ptytami GK lub ukry¢ za
przedsciankami.

2.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa z dachu zostanie odprowadzona rurami prowadzonymi po elewacji
budynku do instalacji kanalizacji deszczowej na terenie dziatki (wg odrebnego opracowania). W
zakresie niniejszego opracowania przewidziano:

e wykonanie kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe z rampy
e wykonanie modyfikacji kanalizacji z czesci dachu, kolidujacej z projektowang $luza

2.5.1. Kanalizacja deszczowa rampy

Obliczenia ilosci wod opadowych wykonano dla deszczu nawalnego 1 mzawki. Przyjeto
wspotczynniki:

e Natezenie deszczu nawalnego: 170 dm?(s*ha)
e Natezenie mzawki: 30 dm®/(s*ha)
e (Czas trwania deszczu nawalnego: 15 minut

e (Czas trwania mzawKki: 3 godziny

e Wospdtczynnik sptywu: 1,00

e Powierzchnia rampy do odwodnienia: 81 m?

Obliczona ilo$¢ wod opadowych w czasie deszczu nawalnego: 1,37 dm?/s



Obliczona ilo$¢ wod opadowych w czasie mzawki: 0,24 dm®/s
Ilo$¢ wod do zretencjonowania w czasie deszczu nawalnego: 1,23 m?
Ilo$¢ wod do zretencjonowania w czasie mzawki: 2,59 m?

Przyjeto iloé¢ wod do zretencjonowania 2,6 m°. Jako zbiornik retencyjny zaprojektowano
przeglebiong studni¢ betonowa o $rednicy wewnetrznej 1400 mm. Na dnie studni zaprojektowano
dwie pompy zatapialne, pracujgce naprzemienne, kazda o wydajnosci 1,5 dm®/s i wysokosci
podnoszenia 5 mH20. Pompy beda posiada¢ awaryjne zasilania z UPS. Dobrano pompy WILO wraz z
automatyka. Automatyka pomp musi zapewni¢ ich naprzemienng prace. W sytuacji awaryjnej nalezy
zataczy¢ obie pompy rownolegle, pod warunkiem zatgczenia drugiej pompy ze zwloka czasowa
minimum 15 sekund w stosunku do pierwszej pompy. Nie dopuszcza si¢ rownoczesne zatagczanie obu
pomp bez zwloki czasowej w zadnej (nawet awaryjnej) sytuacji — ma to wplyw na dobrany uktad
UPS. Jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zamontowaé czujnik przepetnienia Drain Alarrm prod.
WILO z powiadomieniem GSM

2.5.2. Kanalizacja deszczowa kolidujgca ze sluzag

Zaprojektoawno kanalizacje deszczowa prowadzona po elewacji budynku przy ziemi. Kanalizacja
bedzie wchodzi¢ do projektowanej Sluzy, gdzie bedzie prowadzona pod stropem na drugg strone, gdzie
zostanie wyprowadzona z budynku do studzienki kanalizacji deszczowej na terenie dziatki. Odcinek
prowadziny wewnatrz $luzy nalezy zaizolowac przeciw roszeniu izolacja kauczukowa, np. Armaflex o
grubosci 25 mm. Przescia przez $ciane szczelne.

2.7. Instalacja gazowa

Przez przebudowywane pomieszczenia przechodzi istniejaca instalacja gazowa zasilajaca
kuchni¢ na poziomie 0 oraz kottownig. Zaprojektowano demontaz instalacji gazowej przechodzacej
przez budynek. Istniejgca instalacje do demontazu nalezy oprozni¢ z gazu, zdemontowal i
przedmuchac¢ gazem obojetnym.

Zaprojektowano instalacje gazowa prowadzong do kottowni. Projektowana instalacja
prowadzona na terenie dziatki. Rurociggi PE100 RC. W kottowni rurociagi stalowe bez szwu, taczone
przez spawanie, malowane na z6tto. Instalacj¢ podiaczy¢ do istniejacego palnika kotta. Palnik i kociot
bez zmian. Lokalizacja szafki gazowej bez zmian. Punkt gazowy doposazy¢ w zawor automatyczny
MAG-3 Dn50. odcinajacy doptyw gazu z systemu detekc;ji.

3. Zagadnienia przeciwpozarowe

4.1. Zabezpieczenia przejs¢ przewodow instalacji przez przegrody ppoz.

Przejécia instalacji przez przegrody ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. HILTI o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Dla instalacji wentylacji zastosowaé klapy ppoz. o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody, wyposazone w sitowniki elektryczne
230 V AC, sterowane i monitorowane z systemu SSP.



Nalezy wykonaé zabezpieczenie ppoz. dla wszystkich instalacji w budynku przechodzacych

przez Sciany ppoz.- dotyczy rowniez instalacji istniejacych. Nalezy zabezpieczy¢ m.in. wszystkie
instalacje przechodzace przez §ciany kotlowni oraz przez pozostate przegrody ppoz.

4.

Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich projektowanych urzadzen elektrycznych

Branza stan surowy / roboty ogolnobudowlane

5.

wykona¢ bruzdy w $cianach do poprowadzenia w nich przewodow instalacyjnych

przewidzie¢ obudowe przewodow, ktorych prowadzenie w bruzdzie $ciennej nie jest mozliwe
przewidzie¢ przedscianki do kanaléw wentylacyjnych prowadzonych w pomieszczeniach
laboratoriow.

przewidzie¢ wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych do przeprowadzenia instalacji
zapewni¢ podkonstrukcje wsporcze i / lub fundamenty do posadowienia projektowanych
urzadzen instalacyjnych

przewidzie¢ wykonanie otworow rewizyjnych w sufitach podwieszonych oraz zabudowach
kanatow wentylacyjnych, zapewniajace dostep do elementéw wymagajacych dostepu (klapy
przeciwpozarowe, zawory, urzadzenia regulacyjne, itd.)

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przy wykonywaniu prac zwigzanych =z montazem instalacji wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych, wodnych oraz kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé:

og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 2003 r.
poz.401

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu prac
spawalniczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 40 z 2000 r.
poz.470)

. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg posiadac stosowne atesty i
certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Montaz urzadzen powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tacznie z projektem architektury oraz wytycznymi
pozostatych branz.

Wszystkie niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu instalacje, elementy i urzadzenia
nalezy okresli¢ na etapie projektu warsztatowego lub na etapie realizacji prac. Wszystkie
instalacje opisane w niniejszym opracowaniu musza odpowiada¢ Polskim Normom,
wytycznym Prawa Budowlanego oraz posiadac petng funkcjonalnos$e.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
wlascicieli uzbrojenia znajdujgcego si¢ w obrgbie prowadzonych robot o terminie ich
rozpoczecia.

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowa oraz z zatacznikami.



Nalezy odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie istniejace, ktore sa w zakresie prac ziemnych
instalacji sanitarnych.

Nalezy wykona¢ obrobke otworéw w $cianach wykonanych dla potrzeb instalacji (po jej
utozeniu).



