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1.  Informacje ogólne. 
 

1.1. Podstawa opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych w związku z 

rozbudową zewnętrznych schodów od strony zachodniej, pochylnią dla samochodów, zmianą funkcji i 

przebudową pomieszczeń piwnicy oraz dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa pożarowego 

Podstawą opracowania są: 

• projekt architektoniczny budowlany 

• Polskie Normy (PN) i obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego  

• Wytyczne Inwestora 

• Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej z lutego 2017 r.  

 

1.2. Zakres opracowania 
 

Zakres opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji sanitarnych adaptacji poziomu 

piwnicy wraz z pracami towarzyszącymi:  

• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 

• Instalację klimatyzacji i ogrzewania 

• Instalacje wodno-kanalizacyjne 

• Instalacja gazowa, 

 

Poza zakresem opracowania są: 

• Instalacje sanitarne na pozostałych piętrach, niezwiązane z przebudową pomieszczeń w 

piwnicy 

• Kotłownia gazowa, instalacje w kotłowni gazowej, wentylacja kotłowni gazowej, za 

wyjątkiem przebudowy instalacji gazowej.  

 

 

2.  Instalacje wewnętrzne  

2.1. Założenia projektowe 

2.1.1. Założenia projektowe 

Obliczeniowa ilość powietrza świeżego 

• pomieszczeń laboratorium:       5 wym/h 

• Ilość powietrza dla sanitariatów obliczona według ilości urządzeń przy założeniu120 m3/h na 

prysznic, 90m3/h na WC, 60m3/h pisuar oraz 30m3/h na umywalkę, 

• pomieszczenia gospodarcze i techniczne:     2 wym/h. 

• kotłownia gazowa:  istniejąca wentylacja grawitacyjna - bez zmian.   

 

Parametry powietrza zewnętrznego 



• Okres letni:   30oC 

• Okres zimowy:  -20oC 

 

Parametry powietrza wewnętrznego w okresie letnim 

• pomieszczenia laboratorium:  +25 ±1 oC 

• serwerownia:    +23 ±1 oC 

• pozostałe pomieszczenia: temperatura niekontrolowana  

 

Parametry powietrza wewnętrznego w okresie letnim 

• pomieszczenia laboratorium:  +20 ±1 oC 

• pozostałe pomieszczenia: +20 ±2 oC  

 

 

2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

 

2.1.1. Rozwiązania projektowe 

 

ZESPOŁY NAWIEWNE 

Szczegółowe dobory central załączono do niniejszej dokumentacji. Dopuszcza się zmianę producenta 

przy zachowaniu parametrów technicznych 

ZESPÓŁ AHU-1 

Na potrzeby wentylacji pomieszczenia laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer 

cyfrowych zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z komorą mieszania i z 

odzyskiem ciepła. Centrala będzie pracować z udziałem powietrza świeżego 20%. Centrala będzie 

pełniła funkcję ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia..  

Centrala z odzyskiem ciepła, komorą mieszania, sekcją nagrzewnicy wodnej i chłodnicy 

freonowej (pełniącej również funkcję nagrzewnicy). Centrala wyposażona w filtry klasy F9. 

Wydajność centrali 4200 / 4000 m3/h.  

Śluza będzie wyposażona w dedykowaną wentylację załączaną w czasie otwarcia śluzy. Dwa 

wentylatory kanałowe zapewnią odpowiedni kierunek przepływu powietrza: z laboratorium do śluzy i 

ze śluzy na zewnątrz budynku. Drzwi do śluzy zostaną wyposażone w elektrozamki. Automatyka 

wentylatorów musi zapewnić pracę wentylacji śluzy zgonie z poniższym schematem. Przed otwarciem 

drzwi z laboratorium do śluzy należy wcisnąć włącznik wentylatora (tylko włącznik, bez możliwości 

wyłączenia). Zostanie uruchomiony wentylator wywiewający powietrze ze śluzy na zewnątrz 

pomieszczenia (zapewniając podciśnienie). Ze zwłoką czasową 10 sekund odblokowany zostanie 

elektrozamek w drzwiach pomiędzy śluzą i laboratorium. Wentylator zostanie wyłączony po 

zamknięciu drzwi oraz albo ze zwłoką 30 sekund, albo po załączeniu drugiego wentylatora. W celu 

otwarcia drzwi zewnętrznych należy włączyć wentylator nawiewający powietrze z laboratorium do 

śluzy (zapewnione nadciśnienie). Ze zwłoką czasową 10 sekund odblokowany zostanie elektrozamek 

drzwi zewnętrznych. Wyłączenie wentylatora po zamknięciu drzwi i albo ze zwłoką 30 sekund, albo 

po załączeniu wentylatora drzwi wewnętrznych.  

  

 Kanały wentylacyjne ukryte za przedściankami.  

Nawiew powietrza zlokalizowany będzie pod stropem pomieszczenia, wywiew przy podłodze, 

co zminimalizuje zjawisko porywania kurzu. Prędkość powietrza nawiewanego i wywiewanego około 

0,5 m/s, nawiew powietrza z przepływem zbliżonym do laminarnego – co ma za zadanie 

zminimalizować zjawisko drgań elementów pomiarowych w czasie badań. W pomieszczeniu -119 

zaprojektowano klimatyzator ścienny – w tym pomieszczeniu będą dodatkowe zyski ciepła od 

urządzeń (natomiast nie jest wymagana bezwzględna redukcja wibracji, jak w laboratorium głównym).  



 

Centrala zlokalizowana będzie na poddaszu, w wykonaniu wewnętrznym, posadowiona na 

wypoziomowanej podkonstrukcji wsporczej. Centrala wyposażona będzie w nagrzewnicę wodną 

zasiloną z projektowanego obiegu CT z istniejącej kotłowni oraz chłodnico-nagrzewnicę freonową. 

Wentylatory w wykonaniu EC, z możliwością regulacji obrotów. Centrala z presostatem. Montaż 

centrali wentylacyjnej należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia i wytycznymi producenta. Za 

centralą na kanale nawiewnym i wywiewnym należy zamontować tłumiki hałasu.   

 

ZESPÓŁ AHU-2 

Na potrzeby wentylacji pozostałych pomieszczeń laboratoriów zaprojektowano centralę 

wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Centrala będzie służyła tylko higienicznej 

wentylacji pomieszczeń. Udział powietrza świeżego równy 100%. Temperatura nawiewu równa 

temperaturze w pomieszczeniach. W pomieszczeniach laboratoriów zaprojektowano nieznaczne 

nadciśnienie w stosunku do pomieszczeń pozostałych.  Nawiew i wywiew do pomieszczeń 

sejsmografu poprzez istniejący układ kanałów wentylacyjnych. Na podłączeniu do kanałów 

istniejących zaprojektowano regulatory VAV zamknij-otwórz, sterowane przyciskiem ściennym, aby 

użytkownik na czas prowadzenia pomiarów mógł wyłączyć wentylację, która mogłaby zakłócić wynik 

pomiaru.  

Centrala z odzyskiem ciepła, sekcją nagrzewnicy wodnej i chłodnicy freonowej (pełniącej 

również funkcję nagrzewnicy). Centrala wyposażona w filtry klasy M5. Wydajność centrali 2550 / 

2300 m3/h.  

Kanały wentylacyjne ukryte za przedściankami lub prowadzone pod stropem pomieszczeń.  

Nawiew i wywiew powietrza zlokalizowany będzie pod stropem pomieszczeń.  

 

Centrala zlokalizowana będzie na poddaszu, w wykonaniu wewnętrznym, posadowiona na 

wypoziomowanej podkonstrukcji wsporczej. Centrala wyposażona będzie w nagrzewnicę wodną 

zasiloną z projektowanego obiegu CT z istniejącej kotłowni oraz chłodnico-nagrzewnicę freonową. 

Wentylatory w wykonaniu EC, z możliwością regulacji obrotów. Centrala z presostatem. Wydajność 

centrali regulowana w zależności od zapotrzebowania isntalacji. Montaż centrali wentylacyjnej należy 

wykonać zgodnie z DTR urządzenia i wytycznymi producenta. Za centralą na kanale nawiewnym i 

wywiewnym należy zamontować tłumiki hałasu.   

 

Zespoły wywiewne W1, W2,  

Indywidualne zespoły wywiewne powietrza z pomieszczeń poprzez wentylatory kanałowe z 

wyrzutniami dachowymi. Zaprojektowano wykorzystanie istniejących pionów wentylacyjnych 

wyprowadzonych ponad dach. Wentylatory kanałowe będą posadowione na podkonstrukcjach z 

podkładkami antywibracyjnymi. Podkonstrukcje należy oprzeć na elementach konstrukcyjnych 

budynku. Wentylatory z własną automatyką i własnymi sterownikami.  

Instalacje wywiewną podzielono na zespoły w zależności od funkcji pomieszczeń jakie 

obsługują. Każdy zespół podłączony jest do dedykowanego wentylatora.  

Szczegółowe dobory wentylatorów załączono do niniejszej dokumentacji. Dopuszcza się zmianę 

producenta przy zachowaniu parametrów technicznych. 

 

Zespól W-1 

Wywiew z pomieszczeń WC. Wywiew poprzez zawory wywiewne do wyrzutni dachowej za pomocą 

wentylatora kanałowego do wyrzutni dachowej. Kompensacja powietrza poprzez kratki w drzwiach i 

podcięcie drzwi oraz przez kratki transferowe w ścianach - zgodnie z rysunkami.  

 

Zespól W-2 

Wywiew z pomieszczeń gospodarczych. Wywiew poprzez zawory wywiewne za pomocą wentylatora 

kanałowego do wyrzutni dachowej. Kompensacja powietrza poprzez kratki w drzwiach i podcięcie 

drzwi oraz przez kratki transferowe w ścianach - zgodnie z rysunkami.  

 



 

2.1.2. Materiały instalacyjne 

• Kanały wentylacyjne wentylacji ogólnej z blachy stalowej ocynkowanej, SPIRO. Kiedy 

zachodzi potrzeba (zgodnie z rysunkami) kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej.  

• Kanały instalacji wywiewnej nawiewnej i wywiewnej prowadzone poza obrębem laboratoriów 

(poddasze, pion i odcinek przez pomieszczenia pomocnicze) izolowane termicznie wełną 

mineralną o grubości 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej.  

• Kanały instalacji wywiewnej nawiewnej i wywiewnej prowadzone w obrębie laboratoriów 

(rozprowadzenie na poziomie -1) izolowane termicznie wełną mineralną o grubości 2 cm w 

płaszczu z folii aluminiowej.  

• Kanały wentylacyjne z czerpni powietrza do centrali i do kompresora izolowane termicznie 

wełną mineralną o grubości 8 cm w płaszczu z folii aluminiowej. 

• Tłumiki akustyczne zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach. 

• Dla układu AHU-1 należy stosować przewody okrągłe lub prostokątne o klasie szczelności D. 

• Dla układu AHU-1 należy stosować przewody okrągłe lub prostokątne o klasie szczelności B.  

• Na przejściach kanałów przez przegrody przeciwpożarowe należy zamontować klapy ppoż. 

EIS120 z siłownikiem elektrycznym 230 V AC, sterowane i monitorowane z systemu SSP.  

 

2.1.3. Prowadzenie kanałów wentylacyjnych 

• Kanały w części laboratorium prowadzone za przedściankami. 

• Kanały wentylacyjne w pozostałych pomieszczeniach prowadzone pod stropem. 

• Przejścia przez przegrody budowlane w otulinie z wełny mineralnej 5cm aby uniknąć 

przenoszenia wibracji na układ konstrukcji budynku. 

2.1.4. Montaż kanałów wentylacyjnych 

 

Kanały wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 

należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów 

zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody 

oddzielenia przeciwpożarowego (jeżeli występują) powinny być wykonane w sposób nie obniżający 

odporności ogniowej tych przegród. 

Przepustnice do regulacji i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

element umożliwiający ich trwałe zablokowanie w wybranym położeniu. 

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, 

a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 

oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i 

szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

 

2.2. Klimatyzacja i ogrzewanie pomieszczeń 

 

2.2.1. Zyski ciepła 

Z racji, że pomieszczenia zlokalizowane są na poziomie piwnicy udział zysków ciepła od 

nasłonecznienia i przenikania jest znikomy. W bilansie uwzględniono przede wszystkim zyski ciepła 

od ludzi, urządzeń oraz schłodzenie powietrza wentylacyjnego. Dla laboratoriów w lewej części 

budynku przyjęto całkowite zyski ciepła w odniesieniu do powierzchni podłogi na poziomie:  

• Od ludzi (1 osoba / 6-10 m2; 160 W/ osobę);  15 - 30 W/m2  



• Od oświetlenia:     10 W/m2 

• Od urządzeń:      10 - 30 W/m2  

• Schłodzenie powietrza:    niezależnie, w centrali wentylacyjnej  

Łączne jednostkowe zyski ciepła w części lewej różnią się w zależności od pomieszczeń i 

wynoszą w przedziale 60 - 80 w/m2. Określono na rysunkach. Zyski ciepła w serwerowni przyjęto 

na poziomie 10 kW.  

Dla laboratorium w prawej części budynku przyjęto całkowite zyski ciepła na poziomie:  

• Od ludzi (10 osób; 160 W/ osobę);   1600 W  

• Od oświetlenia (10 W/m2)   1900 W 

• Od urządzeń (20 W/m2)    3700 W  

• Schłodzenie powietrza (840 m3/h):   2500 W   

łączne zyski ciepła w laboratorium w części prawej wynoszą 9700 W. Dobrano centralę z 

chłodnicą o mocy jawnej 10,4 kW (moc całkowita 11,5 kW). Zgodnie z informacją przekazaną 

przez Inwestora w pomieszczeniu nr -119 będzie zamontowana ścianka, która będzie wydzielać 

niewielki ilości ciepła, których wartość określono na poziomie 1000 W. Dla odbioru tych 

dodatkowych zysków ciepła w pomieszczeniu -119 zaprojektowano klimatyzator ścienny.  

 

2.2.2. Rozwiązania projektowe 

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń piwnicy będzie pełniła funkcję ogrzewania, co pozwoli 

zaoszczędzić zapas mocy w istniejącym kotle na cele zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych.  

Klimatyzację pomieszczeń oparto na systemie VRF produkcji MIDEA. Dopuszcza się zamianę 

producenta systemu klimatyzacji przy spełnieniu założeń projektowych.  

Agregaty skraplające posadowione na terenie działki w rejonie istniejących agregatów 

klimatyzacji. Agregaty posadowić na podkonstrukcjach wsporczych.  

 

 

W budynku zaprojektowano systemy VRF  

• VRF obsługujący pomieszczenia laboratoriów,  

• redundantny układ SPLIT zapewniający klimatyzację iw pomieszczeniu serwerowni 

(ogrzewanie zbędne). Dwa splity, praca naprzemienna. Klimatyzacja całoroczna (zapewnić 

chłodzenie przy temp. zewnętrznej równej -25°C). Klimatyzatory wyposażone w sterownik, 

zapewniający pracę naprzemienną.  

• agregat VRF do centrali AHU-1 

• agregat VRF do centrali AHU-2 

 

Rozmieszczenie jednostek wewnętrznych oraz ich typy wg załączonych rysunków oraz 

specyfikacji producenta. Dopuszcza się zmianę producenta przy zachowaniu założeń projektowych.  

   

 Centrale wentylacyjne wyposażone w nagrzewnico-chłodnice freonowe. Będą one zapewniać 

ogrzanie i schłodzenie powietrza. Ponieważ w okresie zimowym układy VRF będą wymagały 

okresowego rozmrażania, na ten okres zaprojektowano nagrzewnice wodne. Nagrzewnice zasilić z 

projektowanego układu CT dla central, włączonego bezpośrednio do rozdzielacza w kotłowni. 

Zaprojektowano cały nowy układ wraz z kompletną armaturą i pompą obiegową.  Na zasileniu 

nagrzewnic central wykonać węzły regulacyjne wyposażone m.in. w automatyczny zawór regulacyjny 

oraz pompę mieszającą. Węzły w zakresie dostawcy centrali. Zasilanie i sterowanie z szafy centrali 

wentylacyjnej. W przypadku jeżeli dostawca nie zapewnia pompy mieszającej należy wykonać pompę 



mieszającą o parametrach określonych na schemacie. Zasilenie i sterowanie pompy z automatyki 

centrali.  

 Ogrzewanie pomieszczeń nieklimatyzowanych za pomocą grzejników płytowych wodnych. 

Grzejniki zasilone z instalacji centralnego ogrzewania, podłączyć do istniejącego obiegu c.o. w 

kotłowni. Wszystkie istniejące instalacje grzewcze obsługujące pomieszczenia piwnicy do demontażu. 

Odcinki instalacji grzewczych obsługujące pomieszczenia w pozostałej części budynku do 

pozostawienia.  

2.2.3. Materiały instalacyjne 

Instalacja freonowa wykonana z rur miedzianych łączonych przez lutowanie miedzią 

chłodniczą. Rozgałęzienia instalacji za pomocą trójników typu „T” 

Wymiary instalacji freonowej, podłączenie urządzeń, wytyczne montażowe zgodnie z 

rysunkami oraz ze specyfikacją producenta.  

Agregaty skraplające (jednostki zewnętrzne) posadowione na terenie działki na 

wypoziomowanych podkonstrukcjach wsporczych 

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych odprowadzić do najbliższych pionów kanalizacji 

sanitarnej. Podłączenie zasyfonować. Odprowadzenie skroplin wykonać z rur PVC lub PP 

prowadzonych ze spadkiem w kierunku spływu skroplin 2%. 

Wszystkie przejścia przez przegrody ppoż. o średnicy większej niż 4 cm zabezpieczyć ppoż. 

masą lub opaskami.  

 

2.3. Instalacja wodociągowa 
 

 

Przyłącza wody z instalacji na terenie działki, oddzielnie woda użytkowa z instalacji wody 

użytkowej, oddzielnie woda hydrantowa z instalacji wody hydrantowej. Woda użytkowa 

zabezpieczona zaworem antyskażeniowym EA.  

Przygotowanie c.w.u. bez zmian.  

Zaprojektowano podłączenie projektowanej toalety do istniejącej instalacji zimnej i ciepłej 

wody użytkowej. Zaprojektowano demontaż instalacji zasilających istniejącą demontowaną toaletę. 

Bilans wody użytkowej bez zmian.  

Izolacje termiczne rurociągów zimnej wody użytkowej przeciw roszeniu pianką poliuretanową 9mm.  

Izolacje termiczne rurociągów ciepłej wody użytkowej pianką poliuretanową zgodnie z Polskimi 

Normami: 

• średnice DN15-DN20: 20mm 

• średnice Dn25-DN32: 30mm 

• średnice >Dn32: izolacja równa średnicy wewnętrznej rury 

 

2.4. Instalacja hydrantowa 
 

Istniejąca instalacja hydrantowa nie posiada wymaganej wydajności. Hydranty nie 

odpowiadają obowiązującym przepisom. Zaprojektowano nową instalację hydrantową.  

Budynek będzie zabezpieczony przeciwpożarowo hydrantami wewnętrznymi ppoż. HP25 

Hydranty z wężem półsztywnym, o długości 30 m. Średnica projektowanych hydrantów Dn25. Każdy 

hydrant o wydajności minimum 1,0 dm3/s przy ciśnieniu min 0,2 MPa.  Przewidziano działanie dwóch 

hydrantów jednocześnie. Hydranty zlokalizowane w obrębie klatki schodowej na każdej kondygnacji 

Przyłącze wodociągowe bez zmian. Za przyłączem należy wykonać rozdział wody na 

instalację wodociągową i hydrantową. Na instalacji wodociągowej należy zamontować zawór 

priorytetu, zamykający przepływ w instalacji wody użytkowej w czasie pożaru.  

W celu utrzymania wymaganego ciśnienia w isntalacji hydrantowej zaprojektowano hydrofor 

wody ppoż. o parametrach: wydajność 2,0 dm3/s, wysokość podnoszenia 35 mH2O. Zestaw na bazie 



pomp pionowych z hydrauliką i stopą ze stali nierdzewnej, każda pompa ze zintegrowaną 

przetwornicą częstotliwości, silniki pomp w klasie sprawności IE4, wyposażony w nadrzędny 

sterownik umożliwiający nastawę 2 wartości ciśnienia, odczyt danych roboczych, zapewniający 

automatyczny test pomp co 6 godzin, z funkcją napełniania rurociągu i gwarantujący regulację 

ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bara. 

 

  

 

Dodatkowo zaprojektowano układ pomiarowy dla zestawu pożarowego, wykonany zgodnie z 

Rozporządzeniem z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych w którym zawarto wymóg zastosowania przepływomierza w układzie pomiarowym.  

Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja nieizolowana termicznie 

(brak przepływu wody w instalacji kiedy nie występuje pożar).  

 

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Do niniejszego opracowania należą instalacje wewnętrzne do podłączenia przyborów 

sanitarnych  

Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie działki. 

Istniejące przyłącze kanalizacji jest poza zakresem opracowania i pozostaje bez zmian. Instalacje na 

terenie działki bez zmian.  

Kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC. Podłączenia urządzeń i przyborów sanitarnych 

zasyfonować. Projektowane urządzenia i przybory sanitarne podłączyć do istniejącej instalacji 

kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem zestawu pompowego z rozdrabniaczem, zlokalizowanego w 

pomieszczeniu WC lub w pomieszczeniu gospodarczym.  

 Istniejące kanalizacje w pomieszczeniach w piwnicy obudować płytami GK lub ukryć za 

przedściankami.  

 

2.5. Instalacja kanalizacji deszczowej  
 

Kanalizacja deszczowa z dachu zostanie odprowadzona rurami prowadzonymi po elewacji 

budynku do instalacji kanalizacji deszczowej na terenie działki (wg odrębnego opracowania). W 

zakresie niniejszego opracowania przewidziano:  

• wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z rampy 

• wykonanie modyfikacji kanalizacji z części dachu, kolidującej z projektowaną śluzą 

 

2.5.1. Kanalizacja deszczowa rampy 

 

Obliczenia ilości wód opadowych wykonano dla deszczu nawalnego i mżawki. Przyjęto 

współczynniki:  

• Natężenie deszczu nawalnego:   170 dm3/(s*ha) 

• Natężenie mżawki:    30 dm3/(s*ha) 

• Czas trwania deszczu nawalnego:  15 minut 

• Czas trwania mżawki:    3 godziny 

• Współczynnik spływu:    1,00 

• Powierzchnia rampy do odwodnienia:  81 m2  

Obliczona ilość wód opadowych w czasie deszczu nawalnego: 1,37 dm3/s  



Obliczona ilość wód opadowych w czasie mżawki: 0,24 dm3/s  

Ilość wód do zretencjonowania w czasie deszczu nawalnego: 1,23 m3  

Ilość wód do zretencjonowania w czasie mżawki: 2,59 m3  

Przyjęto ilość wód do zretencjonowania 2,6 m3. Jako zbiornik retencyjny zaprojektowano 

przegłębioną studnię betonową o średnicy wewnętrznej 1400 mm. Na dnie studni zaprojektowano 

dwie pompy zatapialne, pracujące naprzemienne, każda o wydajności 1,5 dm3/s i wysokości 

podnoszenia 5 mH2O. Pompy będą posiadać awaryjne zasilania z UPS. Dobrano pompy WILO wraz z 

automatyką. Automatyka pomp musi zapewnić ich naprzemienną pracę. W sytuacji awaryjnej należy 

załączyć obie pompy równolegle, pod warunkiem załączenia drugiej pompy ze zwłoką czasową 

minimum 15 sekund w stosunku do pierwszej pompy. Nie dopuszcza się równoczesne załączanie obu 

pomp bez zwłoki czasowej w żadnej (nawet awaryjnej) sytuacji – ma to wpływ na dobrany układ 

UPS. Jako dodatkowe zabezpieczenie należy zamontować czujnik przepełnienia Drain Alarrm prod. 

WILO z powiadomieniem GSM 

 

2.5.2. Kanalizacja deszczowa kolidująca ze śluzą 

 

Zaprojektoawno kanalizację deszczową prowadzoną po elewacji budynku przy ziemi. Kanalizacja 

będzie wchodzić do projektowanej śluzy, gdzie będzie prowadzona pod stropem na drugą stronę, gdzie 

zostanie wyprowadzona z budynku do studzienki kanalizacji deszczowej na terenie działki. Odcinek 

prowadziny wewnątrz śluzy nalezy zaizolować przeciw roszeniu izolacją kauczukową, np. Armaflex o 

grubości 25 mm. Prześcia przez ścianę szczelne.  

 

 

2.7. Instalacja gazowa 

 Przez przebudowywane pomieszczenia przechodzi istniejąca instalacja gazowa zasilająca 

kuchnię na poziomie 0 oraz kotłownię. Zaprojektowano demontaż instalacji gazowej przechodzącej 

przez budynek. Istniejącą instalację do demontażu należy opróżnić z gazu, zdemontować i 

przedmuchać gazem obojętnym.   

 Zaprojektowano instalację gazową prowadzoną do kotłowni. Projektowana instalacja 

prowadzona na terenie działki. Rurociągi PE100 RC. W kotłowni rurociągi stalowe bez szwu, łączone 

przez spawanie, malowane na żółto. Instalację podłączyć do istniejącego palnika kotła. Palnik i kocioł 

bez zmian. Lokalizacja szafki gazowej bez zmian. Punkt gazowy doposażyć w zawór automatyczny 

MAG-3 Dn50. odcinający dopływ gazu z systemu detekcji.  

 

3.  Zagadnienia przeciwpożarowe 

4.1. Zabezpieczenia przejść przewodów instalacji przez przegrody ppoż. 
Przejścia instalacji przez przegrody ppoż. zabezpieczyć masą ppoż. HILTI o odporności 

ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Dla instalacji wentylacji zastosować klapy ppoż. o 

odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody, wyposażone w siłowniki elektryczne 

230 V AC, sterowane i monitorowane z systemu SSP.  



 Należy wykonać zabezpieczenie ppoż. dla wszystkich instalacji w budynku przechodzących 

przez ściany ppoż.- dotyczy również instalacji istniejących. Należy zabezpieczyć m.in. wszystkie 

instalacje przechodzące przez ściany kotłowni oraz przez pozostałe przegrody ppoż.  

4.  Wytyczne branżowe 
Branża elektryczna 

• doprowadzić zasilanie do wszystkich projektowanych urządzeń elektrycznych 

 

Branża stan surowy / roboty ogólnobudowlane 

• wykonać bruzdy w ścianach do poprowadzenia w nich przewodów instalacyjnych 

• przewidzieć obudowę przewodów, których prowadzenie w bruździe ściennej nie jest możliwe 

• przewidzieć przedścianki do kanałów wentylacyjnych prowadzonych w pomieszczeniach 

laboratoriów.  

• przewidzieć wykonanie otworów w przegrodach budowlanych do przeprowadzenia instalacji 

• zapewnić podkonstrukcje wsporcze i / lub fundamenty do posadowienia projektowanych 

urządzeń instalacyjnych 

• przewidzieć wykonanie otworów rewizyjnych w sufitach podwieszonych oraz zabudowach 

kanałów wentylacyjnych, zapewniające dostęp do elementów wymagających dostępu (klapy 

przeciwpożarowe, zawory, urządzenia regulacyjne, itd.) 

 

5.  Informację dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przy wykonywaniu prac związanych z montażem instalacji wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, wodnych oraz kanalizacyjnych należy przestrzegać: 

• ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650) 

• przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

poz.401 

• przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

spawalniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 40 z 2000 r. 

poz.470) 

6.  Uwagi końcowe 
• Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie muszą posiadać stosowne atesty i 

certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

• Montaż urządzeń powinien być prowadzony przez wyspecjalizowane firmy posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

• Projekty instalacyjne należy odczytywać łącznie z projektem architektury oraz wytycznymi 

pozostałych branż. 

• Wszystkie niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu instalacje, elementy i urządzenia 

należy określić na etapie projektu warsztatowego lub na etapie realizacji prac. Wszystkie 

instalacje opisane w niniejszym opracowaniu musza odpowiadać Polskim Normom, 

wytycznym Prawa Budowlanego oraz posiadać pełną funkcjonalność. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 

właścicieli uzbrojenia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich 

rozpoczęcia. 

• Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową oraz z załącznikami.  



• Należy odtworzyć wszystkie nawierzchnie istniejące, które są w zakresie prac ziemnych 

instalacji sanitarnych. 

• Należy wykonać obróbkę otworów w ścianach wykonanych dla potrzeb instalacji (po jej 

ułożeniu). 

 


