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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot niniejszych specyfikacji  

Niniejsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót określają dane i warunki 
wykonania prac budowlanych, zgodnie ze słownikiem:  

1) CPV 451 10000-1 (Roboty ziemne, rozbiórki),  

2) CPV 45223000-6, CPV 45262300-4 (Roboty konstrukcyjne, betonowanie), 

3) CPV 45252600-6 (Roboty murowe),  

4) CPV 45320000-6 (Izolacje),  

5) CPV 45332200-5 (Kanalizacje deszczowe),  

6) CPV 45233253-7 (Roboty drogowe i nawierzchnie),  

7) CPV 45324000-4 (Izolacje termiczne, tynki),  

8) CPV 45110000-1 (Demontaże i rozbiórki), 

9) CPV 45262500-6 (Murowanie ścian działowych),  

10) CPV 45432100-5 (Posadzki żywiczne), 

11) CPV 45410000-4 (Roboty tynkarskie), 

12) CPV 45442100-8 (Malowanie tynków ścian i sufitów), 

13) CPV 45421000-4 (Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna), 

14) CPV 45442200-9 (Impregnacje konstrukcji drewnianych p.poż.), 

15) CPV 45421100-5 (Roboty ślusarskie i metaloplastyczne). 

w ramach projektu zamiennego zagospodarowania terenu wraz z rozbudową 
zewnętrznych schodów od strony zachodniej, pochylnią dla samochodów, zmianą 
funkcji i przebudową pomieszczeń piwnicy oraz dostosowaniem budynku do 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego Ośrodka Naukowo-
Dydaktycznego i obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki 
Warszawskiej w Józefosławiu, przy ul. Ogrodowej 2, w Gminie Piaseczno. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacjami  

Roboty i usługi przewidziane w niniejszej specyfikacji zawierają: 

− Wykonanie robót ziemnych – wykopów pod rampę zjazdową i projektowany 
przedsionek piwnicy, 

− Wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich – ławy fundamentowe i ściany oporowe 
rampy, płyta fundamentowa i ściany przedsionka piwnicy, fundamenty i słupy 
pomiarowe w obrębie laboratoriów, 

− Wykonanie konstrukcji zewnętrznych schodów w elewacji zachodniej budynku, 
− Wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i termicznych na 

żelbetowych nowych ścianach,  
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− Wykonanie fragmentów instalacji kanalizacji deszczowej odwadniającej 
nawierzchnie rampy i włączenie ich do kanalizacji projektowanej w etapie 1., 

− Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ścian przedsionka i rampy,  
− Demontaże i rozbiórki we wnętrzach pomieszczeń piwnicy -1, 
− Rozbiórka istniejących posadzek w piwnicy w miejscach pogłębiania poziomu 

posadzki, 
− Wykonanie nowych warstw posadzkowych w piwnicy, 
− Murowanie nowych ścian działowych i przedścianek w pomieszczeniach poziomu 

piwnicy -1., 
− Wykonanie robót tynkarskich wewnętrznych ścian i stropów,  
− Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej, 
− Wykonanie malowania ścian i sufitów, 
− Wykonanie impregnacji zabezpieczającej pożarowo więźbę dachową, 
− Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, 
− Wywózka gruzu i materiału rozbiórkowego, uporządkowanie terenu po wykonanych 

robotach. 
 
Prace opisane powyżej skrótowo zostaną szczegółowo omówione w niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, poda 
lokalizację głównych punktów obiektu oraz przekaże dziennik budowy, dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety niniejszej specyfikacji. Zapewni 
także możliwość wglądu w specyfikacje innych grup robót. 

Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu powinien być 
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy placu 
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą 
wykonania i odbioru robót  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i specyfikacją. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.9. Koordynacja robót  

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacją należy 
również objąć organizację budowy i harmonogram prac. Za koordynację robót 
odpowiada Kierownik Budowy przy czynnym udziale Kierowników poszczególnych 
rodzajów robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

    dojazdowych, 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.11. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami w pomieszczeniach biurowych, komunikacyjnych, socjalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.12. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.14. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni, że posiada i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.15. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.16. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Do tych przepisów należy zaliczyć między innymi: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169  poz. 
1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. SPECYFIKACJE OGÓLNE – MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa jakościowe i ew. badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w niniejszej 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
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miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym muszą zostać przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. SPECYFIKACJE OGÓLNE – SPRZ ĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
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4. SPECYFIKACJE OGÓLNE –TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

5. SPECYFIKACJE OGÓLNE –WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Odpowiedzialno ść Wykonawcy  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru, 

− Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

− Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych, 

− Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
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6. SPECYFIKACJE OGÓLNE – KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

 wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
 badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
 pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

− proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

 technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
 załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacji. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
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je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów oraz prefabrykatów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów, prefabrykatów i robót z 
wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
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dokumentacją projektową i specyfikacją. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 
technicznych, 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
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− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót . 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2. Ksi ążka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.–6.8.3 
następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. SPECYFIKACJE OGÓLNE – OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
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terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okeślenia 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca ma posiadać ich ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ich u żytkowania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. SPECYFIKACJE OGÓLNE – ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zalezności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
− odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
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daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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− protokoły odbiorów częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją i programem zapewnienia jakości, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją i programem zabezpieczenia 
jakości, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, strukturalnej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (jeżeli 
dotyczy), 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (jeżeli dotyczy). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót". 

9. SPECYFIKACJE OGÓLNE – PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
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10. SPECYFIKACJE OGÓLNE – PRZEPISY ZWI ĄZANE 

10.1. Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporz ądzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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11. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – ROBOTY ZIEMNE, RO ZBIÓRKI 
(CPV 451 10000-1) 

11.1. Założenia ogólne  

11.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonanych wykopów w ramach zamiennego projektu 
zagospodarowania terenu wraz z rozbudową zewnętrznych schodów od strony 
zachodniej, pochylnią dla samochodów, zmianą funkcji i przebudową pomieszczeń 
piwnicy oraz dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
pożarowego związanych z budynkiem ośrodka naukowo-dydaktycznego i 
Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej usytuowanego 
w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

11.1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 11.1.3.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

11.1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót 
związanych z wykonaniem: 

− wykopy pod rampę zjazdową na poziom piwnicy -1 
− wykopy pod instalację odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni rampy, 
− wykopy pod budowę przedsionka piwnicy, 
− wykonaniem wykopów pod instalację gazu, 
− wykonanie wykopu pod koryto drogi. 
 

11.2. Wymagania dotycz ące wykonania robót ziemnych i wykopów  

11.2.1. Wymagania dotycz ące wykonania robót 
Metody wykonania wykopów - wykopy wykonywane mechaniczne i ręcznie. Wykopy 
powinny być zabezpieczone na wypadek osunięć gruntu oraz przed dostępem osób 
niezwiązanych z robotami. Rodzaj zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu określa 
projekt zabezpieczenia wykopów - rozkop oraz w wyznaczonych miejscach 
wspornikowe ściany zabite w grunt ze stalowych grodzi. Zabezpieczenie wykopów przed 
dostępem osób niepowołanych określi Wykonawca.  

Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 
wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 

Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania: 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu DN 
wg PN-EN 1610:2002. 
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Minimalna szerokość wykopu (OD+x) 

(m) 

Wykop nieoszalowany DN Wykop 
oszalowany 

ă > 60º ă </= 60º 

DN </= 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225 < DN </= 350 OD + 0,50 OD = 0,50 OD + 0,40 

350 < DN </= 750 OD + 0,70 OD = 0,70 OD + 0,40 

700 < DN </= 
1200 

OD + 0,85 OD = 0,85 OD + 0,40 

DN > 1200 OD + 1,00 OD = 1,00 OD + 0,40 

 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej  przestrzeni roboczej 
między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 

Gdzie: 

OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w milimetrach, 

â – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od 
poziomu. 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 
1610:2002 

Głębokość wykopu 

(m) 

Minimalna szerokość wykopu 

(m) 

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokość 

>/= 1,00  i </= 1,75 0,80 

> 1,75 i </= 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie 
ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 

11.2.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych (dotyczy wód opadowych). 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

11.2.3. Podło ża 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 
Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie 
jak: piaskowe gr.15cm. 
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11.2.4. Zasypka wykopów 
Warstwa ochronna zasypki 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić 0,50 m. 

Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

Zasypka przewodu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka 
przewodu przy zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku 
nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej Is=1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni 
ulepszonej i trudnościach osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  
Is=1,  należy  zastąpić górną warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 

Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie 
powinna być większa niż: 

a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić 
co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno 
być większe niż 2%. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz 
WTWiO dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i 
ciepłowniczych. 

11.2.5. Roboty towarzysz ące – odtworzenie nawierzchni 
Nawierzchnie po wykopach odtworzyć wg stanu istniejącego. Roboty wykonać zgodnie 
z zasadami podanymi w specyfikacjach robót drogowych. 

11.2.6. Kontrola jako ści robót 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Sprawdzenie odwodnienia - Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na 
kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 12.2.2. oraz z 
dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 

Badania do odbioru 

− szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm, 

− rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 
− pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowaneg o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.– nierówności skarp, mierzone łatą 
3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
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Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza 
piaskowego lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra 
(pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza 
średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). 

Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452. 
Są cztery metody pobierania próbek: 

− pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub 
szczelinowo-rurowy ostrzem tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia 
pobranie rdzenia, 

− pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
− pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, 

szybu lub sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do 
tego  celu  próbników  z  zastosowaniem metod, które należy podać w SST. 

11.3. Kontrola jako ści robót  

Badania i pomiary wykopów i nasypów 

− pomiar rzędnych powierzchni wykopu i nasypu ziemnego - różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych nie może przekraczać +1cm i -3cm. 

− pomiar pochylenia skarp i nasypów - nie powinno różnić się od projektowanego o 
więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

− pomiar równości powierzchni skarp i korpusu nasypu - nie więcej niż +1 i -3cm, 
− pomiar równości skarp i nasypów - nie powinny przekraczać 10cm, 
− pomiar spadku powierzchni skarp i nasypów - spadek powierzchni sprawdzony 

przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic w 
stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm, 

− badanie zagęszczenia gruntu. 

11.4. Obmiar robót ziemnych  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

11.4.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obm iarowania  
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3). Podstawą do odbioru są odpowiednie 
zapisy umowne i może to być kosztorys powykonawczy lub ryczałt. 

11.5. Sposób odbioru robót  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.  

11.6. Podstawa rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7. Rozliczenie odbywa się zgodnie z zawartą umową. 

11.7. Przepisy zwi ązane 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z:  

PN - B - 02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
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PN - B - 04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 

BN - 77/8931 - 12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r.(Dz.U.Nr 13 z dn.10.04.1972), 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844), 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

12. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
(CPV 45223000-6, 45262300-4) 

12.1. Część ogólna  

12.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonanych konstrukcji żelbetowych w ramach zamiennego 
projektu zagospodarowania terenu wraz z rozbudową zewnętrznych schodów od strony 
zachodniej, pochylnią dla samochodów, zmianą funkcji i przebudową pomieszczeń 
piwnicy oraz dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
pożarowego związanych z budynkiem ośrodka naukowo-dydaktycznego i 
Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej usytuowanego 
w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

12.1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 12.1.3.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

12.1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

− wykonaniem żelbetowych ław fundamentowych i ścian oporowych rampy zjazdowej 
na poziom piwnicy -1, 

− wykonaniem żelbetowej płyty fundamentowej i ścian zewnętrznych przedsionka 
piwnicy, 

− wykonaniem betonowych słupów pomiarowych w laboratoriach, 
− wykonaniem betonowych warstw podbudowy projektowanych posadzek, 
− wykonaniem i zabezpieczeniem otworów i przebić w żelbetowych stropach 

międzykondygnacyjnych.  

12.2. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

12.2.1. Kruszywo 
Kruszywa, podobnie jak stosowane do nich dodatki, będą zgodne z EN 12620, oraz z 
PN-EN-206-1.  

Kruszywa użyte do mieszanki betonowej dla betonów w rdzeniu powinno mieć średnicę 
nie większą niż 15mm. 
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12.2.2. Cementy i spoiwa hydrauliczne 
Spoiwa wchodzące w skład zapraw i betonów będą zgodne ze specyfikacjami podanymi 
w PN-EN-206-1 oraz EN197. Ich dokładne oznaczenie podano w dalszej części 
niniejszego dokumentu, w zależności od przeznaczenia i zastosowania różnego rodzaju 
zapraw i betonów, w skład których wchodzą.  

12.2.3. Woda zarobowa  
Woda zarobowa powinna być zgodna z EN1008 

12.2.4. Zbrojenie 
Zbrojenia będą odpowiadały przepisom tego samego dokumentu ITB, oraz normom EN 
10080, PN-82/H-93215; PN-71/M-800014 oraz PN-71/M-80236. Wykonawca winien 
przedłożyć, zaświadczenie o pochodzeniu stali, wystawione przez producenta i 
stanowiące gwarancję posiadania przez użyte stale wymaganych właściwości 
mechanicznych. 

12.2.5. Szalunki 

Założenia ogólne 
Szalunki wykonywane będą z drewna lub metalu (bądź też ze stopów specjalnych, na 
przykład z alpaksu. Zaprojektowane będą do przeniesienia następujących obciążeń: 
ciężaru własnego, ciężaru pracującego sprzętu (pompy, wibratory) oraz ciężaru 
świeżego betonu wraz ze zbrojeniem.  

Wybór materiału będzie dokonany przez Wykonawcę prac ujętych w niniejszym Dziale  
w zależności od jakości lica, jaką należy uzyskać. Szalunki będą zakładane, ustalane 
klinami i podpierane w taki sposób, aby w czasie wylewania betonu nie ulegały 
przemieszczeniu. Będą sztywne, nie będą ulegać odkształceniom i będą szczelne. Będą 
wykonane w taki sposób, aby zdjęcie szalunków ze słupów, ścian i powierzchni 
bocznych mogło być dokonane przed zdjęciem szalunków z płyt fundamentowych, 
wypełnień stropu i dolnych części belek. 

a) Szalunki drewniane: wilgotność drewna powinna być mniejsza niż 20%, drewno 
powinno być zdrowe, płyty o ostrych krawędziach i grubości od 2 do 30mm.  

 Sklejki odporne na wilgoć, typu CTBX.  

 Ostre krawędzie należy ukosować przy użyciu łaty o szerokości 2 – 5cm przybitej 
gwoździami do deskowania.  

 
b) Szalunki metalowe: płyty o grubości od 1,5 do 2,6mm, usztywnione przy użyciu 

ram i rygli.  

 Powierzchnie deskowania powinny być idealnie czyste.  

 Sposób zabezpieczenia powierzchni deskowania przy użyciu olejów lub innych 
produktów musi być zgodny z zastosowaną masą betonową oraz powłoką 
wykończeniową nakładaną bezpośrednio na oblicowanie.  

Szalunki (deskowania)powinny odpowiadać wymaganiom normy EN 13670 p. 5. 

Jakość lica 
Jakość zastosowanego szalunku / deskowania będzie odpowiednia do typu 
wykończenia powierzchni, jaki należy uzyskać, przy czym należy się odnosić do 
podanych niżej oznaczeń: 

 Deskowanie Nr 1:  

 oblicowanie podstawowe: dla ścian zbrojonych lub nie zbrojonych w przypadku, 
gdy wygląd ich powierzchni jest nieistotny.  

 Deskowanie Nr 2:  



 

    31   

 

 oblicowanie zwykłe: dla ścian zbrojonych lub nie zbrojonych w przypadku gdy:  

• lico ściany ma być pokryte grubą warstwą tynku. Jakość oblicowania: raki w 
betonie wyrównane, krawędzie i elementy wystające zeszlifowane, maksymalna 
ilość pęcherzy = 25% widocznej powierzchni lica.  

• lico ściany w pomieszczenia użytkowych pozostaje w stanie surowym.  
 

 Deskowanie Nr 3:  

 stosowane w celu uzyskania powierzchni przeznaczonych do pokrycia cienką 
warstwą wykończeniową (tapeta lub powłoka malarska) po uprzednim zaszpachlowaniu 
i pokryciu cienkim tynkiem. Powierzchnia pojedynczych pęcherzy powinna być mniejsza 
niż 1cm2, a ich głębokość mniejsza niż 5mm.  

 Deskowanie Nr 4:  

 oblicowanie staranne: służy tym samym celom co deskowanie Nr 3, z tym że 
dzięki staranniejszemu wykończeniu wymagane są jedynie minimalne prace 
przygotowawcze. Ilość pęcherzy ograniczona do 10% powierzchni widocznej lica. 
Ewentualne wgłębienia mogą mieć powierzchnię do 1cm2 i głębokość 2mm. 
Powierzchnia lica jest gładka, wystające krawędzie usunięte i wyrównane; lokalne 
strzałki muszą być mniejsze niż 2mm po przyłożeniu łaty o długości 20cm, a ogólna 
strzałka powinna być mniejsza niż 5mm po przyłożeniu łaty o długości 2m.  

 Deskowanie Nr 5:  

 oblicowanie specjalne: stosowane do wylewania ścian i konstrukcji, których 
ostateczne powierzchnie mają być pozostawione w stanie surowym po zdjęciu 
deskowania, bez żadnego dodatkowego wykończenia. Warstwa zewnętrzna musi być 
pozbawiona skaz: raków, rowków, itp., nie mogą też występować lokalne 
nagromadzenia pęcherzy. Powierzchnia pojedynczych pęcherzy musi być mniejsza niż 
1cm2. Oblicowanie może być wykończone na dwa sposoby:  

 

• jeśli w treści specyfikacji SST nie podano żadnych specjalnych wskazówek 
odnośnie wykończenia lica, powierzchnia powinna być idealnie gładka, zgodnie z 
warunkami wykonania deskowania nr 4, bez konieczności wykonywania 
poprawek i wyrównywania;  

• wykończenie z efektem architektonicznym określonym w założeniach 
technicznych przez Architekta – Generalnego Projektanta  

 

Tolerancje geometryczne 
tolerancje geometryczne określa p. 10 oraz tabela w załączniku G EN 13670, podane 
tolerancje uważa się za obowiązujące. 

 

Poprawianie wygl ądu 
Elementy, których wygląd po zdjęciu oszalowania zostanie uznany za wadliwy przez 
inżyniera Kontraktu lub niezgodny z podaną definicją będą poddane poprawkom na 
koszt Wykonawcy, przy czym powierzchnie, które po zdjęciu szalunków mają pozostać 
w stanie surowym będą poprawiane na całej powierzchni widocznej, nie ograniczonej 
wyłącznie do jej fragmentów wadliwych, w celu zachowania jednolitego wyglądu danej 
powierzchni. 

12.2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Składowanie i przechowywanie materiałów winno być zgodne z Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, wymaganiami producenta.  
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12.2.7. Kontrola oraz badania materiałów i wyrobów 
Badania własności materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w odpowiednich normach lup aprobatach technicznych. 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane w: 

- zaświadczeniach z kontroli - certyfikatach zgodności i deklaracjach zgodności 
oznaczonych znakiem CE i B 

- w zapisach w dzienniku budowy 

- w innych dokumentach np. ekspertyzach technicznych. 

12.2.8. Wykonanie mas betonowych 

Parametry mas betonowych 
Poniższe zasady dotyczą zarówno betonu zbrojonego jak i betonu niezbrojonego.  
Każda masa betonowa przewidziana do wykonania musi wcześniej przejść szereg 
badań i prób wykonanych przez upoważnione laboratorium, wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez służby Inwestora. Wyniki prób należy zamieścić w protokołach, 
których zatwierdzenie oznaczać będzie akceptację materiałów i składu planowanych do 
wykonania mas betonowych. Wspomniane protokoły należy dostarczyć jeszcze przed 
przystąpieniem do sporządzania mas betonowych na placu budowy.  

Każdy protokół powinien zawierać następujące informacje:  

• nazwy zakładów produkcyjnych, skąd pochodzi cement oraz parametry cementu;  
• typ kruszywa i nazwy kamieniołomów skąd poszczególne kruszywa pochodzą;  
• współczynnik Devala dla skał, z których wykonano kruszywa;  
• uziarnienie poszczególnych kruszyw;  
• rodzaj, marka i ilość ewentualnie proponowanych domieszek uszlachetniających, 

wraz z kopią aprobaty I.T.B.;  
• wyniki analizy wody przewidzianej do zastosowania przy produkcji mas 

betonowych;  
• dokładny skład masy betonowej;  
• ilość dodawanej wody;  
• wyniki prób opisanych w dalszych punktach;  
• wyniki prób „slump test” wykonanych na próbkach mas betonowych;  
• zalecany czas mieszania;  
• w przypadku betonu zbrojonego fabryczne świadectwo pochodzenia gwarantujące 

parametry mechaniczne zastosowanej stali.  
W przypadku gdyby Wykonawca z ważnych powodów zmuszony został do zmiany 
dostawców materiałów (tzn. ich źródła pochodzenia), powiadomiwszy o tym fakcie 
służby Inwestora zobowiązany jest wykonać ponowną serię identycznych prób jak za 
pierwszym razem w celu potwierdzenia parametrów nowej masy betonowej.  

Masy betonowe wykonywane w zakładzie wytwórczym 
Jeśli zamiast wytwarzania masy betonowej na placu budowy przewidziano 
zastosowanie betonu fabrycznego, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopię 
aktualnego certyfikatu wydanego zakładowi produkcji betonu.  

Wraz z kopią certyfikatu zakładu produkcyjnego Wykonawca dostarczy kartę składu 
mas betonowych przewidzianych do zastosowania, z podaniem dla każdej z nich 
minimalnej wartości wytrzymałości betonu na ściskanie po upływie 28 dni od wylania. 

Skład mas betonowych wykonywanych na placu budowy 
Masy betonowe muszą być zgodne z normą PN–EN 206–1. 

Wartości graniczne dotyczące składu i własności betonu, stosownie do w/w klas, muszą 
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odpowiadać wymaganiom normy PN–EN 206–1 tablica F1.  

12.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w rozdziale - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
Kontraktu lub Inspektora Nadzoru. 

12.4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w - Wymagania ogólne. 

Transport i warunki dostawy mieszanki betonowej oraz zbrojenia powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-EN-206-1 i wymaganiami zawartymi w Instrukcji ITB nr 431/2008 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. 

12.5. Wykonanie konstrukcji żelbetowych  

Ogólne wymagania dotyczące wykonanie robót podano w rozdziale - Wymagania 
ogólne. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

12.5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca prac objętych niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną dokona odbioru podpór i deskowania - ich tolerancji wykonania i stanu technicznego. 
Odbiór elementów podporowych i deskowania musi być przeprowadzony - w obecności Inżyniera 
Kontraktu, w terminie umożliwiającym spełnienie wymogów harmonogramu budowy.  

Odbiór nastąpi w formie protokołu. Po odbiorze odpowiedzialność za stan wykonanych wcześniej 
podpór przejmuje Wykonawca robót objętych niniejszą SST. 

12.5.2. Ogólne zasady wykonywania elementów żelbetowych 

Zasady ogólne 
Elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z 
normami przedmiotowymi, aprobatami technicznymi oraz dokumentacją techniczną. 

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji nie powinny przekraczać 
wielkości podanych w dokumentacji technicznej i wymaganiami zawartymi w PN-EN 
13670 punkt 10 i załącznik G. 

Układanie i zag ęszczanie betonu 
Zasady: 

• beton powinien być dostarczany z zatwierdzonej przez inspektora nadzoru 
wytwórni; 

• układanie mieszanki betonowej nie może powodować utraty jej jednorodności; 
• mieszanka betonowa powinna być o konsystencji gęsto plastycznej; 
• w okresie letnim ułożony beton powinien być niezwłocznie zabezpieczony przed 

utratą wody; 
• w czasie deszczu układany beton powinien być zabezpieczony przed wodą 

opadową; 
• beton powinien być układany warstwami o grubości nie przekraczającej 40 cm i 

zagęszczony; przebieg układania mieszanki i betonowania powinien być 
uzgodniony z inspektorem nadzoru i rejestrowany w dzienniku budowy; 
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• mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń 
mechanicznych; zagęszczanie nie może spowodować odkształceń i 
przemieszczeń szalunków oraz przemieszczenia zbrojenia; 

• zakres i sposób stosowania wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie i 
zaaprobowany przez inspektora nadzoru; 

• dopuszcza się wykonywanie przerw roboczych jedynie w miejscach 
oznaczonych w projekcie; 

• wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa 
związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod działaniem wibratora, jest 
możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 2 MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardnianego betonu; 

• słupy powinny być betonowane bez przerw roboczych odcinkami nie 
przekraczającymi 5 m; w deskowaniu należy stosować otwory rewizyjne do 
kontroli wypełnienia deskowania; 

• ściany powinny być betonowane bez poziomych przerw roboczych, odcinkami o 
wysokości nie przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m, przerwy pionowe 
należy wykonywać w miejscach oznaczonych w projekcie; w ścianach podziemi, 
w przerwach roboczych należy stosować wkładki uszczelniające; 

• betonowanie konstrukcji ramowych należy wykonywać bez przerw roboczych; 
• belki i płyty powiązane monolitycznie ze słupami należy betonować nie wcześniej 

niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian; 
• betonowanie płyt stropowych, podciągów, belek powinno odbywać się 

jednocześnie i bez przerw; 
• jeżeli po usunięciu szalunków odkryje się wady w betonie powinny być usunięte 

w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

Przerwy w betonowaniu i dylatacje 
Dopuszcza się wykonywanie przerw roboczych jedynie w miejscach oznaczonych w 
projekcie. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do Połączenia ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów, warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu 
wodą. 

Maksymalny okres pomiędzy ułożeniem kolejnych partii betonu nie powinien 
przekraczać 2 godzin i być każdorazowo ustalony laboratoryjnie. 

Szczegóły wykonywania dylatacji i przerw roboczych są pokazane w projekcie. 

Wykonanie zbrojenia 
Dostarczone do wbudowania pręty zbrojeniowe powinny posiadać atest hutniczy i 
powinny pochodzić od zatwierdzonego przez inspektora nadzoru dostawcy 

Każdą partię dostarczoną na budowę należy poddać kontroli na zgodność z 
dostarczonym atestem sprawdzając cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary i 
prostoliniowość prętów  

W przypadku braku atestu hutniczego lub wątpliwości co do jakości stali należy przed 
wbudowaniem przeprowadzić badania laboratoryjne. 

Każda partia powinna być akceptowana przez inspektora nadzoru. 

Magazynowane zbrojenie należy chronić przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem i 
wpływami atmosferycznymi 

Zbrojenie należy przechowywać w odpowiednich stojakach, każdą średnicę osobno. 

Gięcie prętów należy przeprowadzać na zimno, mechanicznie; jeśli w projekcie nie 
określono inaczej średnice gięcia według PN-B-03264. 

W trakcie gięcia prętów nie wolno dopuścić do pękania prętów. W narożach ram 
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średnicę gięcia należy zwiększyć do 20d. Wymiarowanie prętów zbrojeniowych według 
PN-B-03264 lub PN-EN ISO 4066. 

Przed układaniem stal powinna być oczyszczona dla usunięcia rdzy, i zanieczyszczeń. 

W trakcie układania zbrojenia należy przestrzegać otulenia prętów podanego w 
projekcie. 

Zbrojenie powinno składać się z odcinków nieprzerwanych na długości elementu; kształt 
i sposób łączenia prętów powinien określić  projekt roboczy konstrukcji żelbetowej. 

Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi 
zasadami prowadzenia prac spawalniczych.  

Zbrojenie w deskowania powinno być odpowiednio ustabilizowane przed betonowaniem 
przy pomocy podkładek dystansowych lub kostek betonowych. Otulenie zbrojenia 
powinno być zapewnione przez podkładki dystansowe lub kostki betonowe. 

Wykonawca powinien przewidzieć i zastosować wszelkie elementy pomocnicze takie 
jak: stojaki do zbrojenia, wkładki dystansowe, itp. 

Warunki spawania pr ętów zbrojeniowych 
Należy stosować metodę ręcznego spawania elektrodą otuloną lub metodę spawania w 
osłonie gazu MAG. Złącza powinny odpowiadać warunkom podanym w tablicy normy 
PN-B-03264:2002.  

Konstrukcje z prętów zbrojeniowych zalicza się do 3 klasy wg PN-B-06200. Prace 
spawalnicze powinny być wykonywane przez zakłady posiadające uprawnienia zakładu 
I lub II grupy wg PN-87/M-09009, zakładowy system jakości produkcji bez konieczności 
jego certyfikacji oparty na normie PN-EN-729-4. Poziom kwalifikacji nadzoru powinien 
spełniać podstawowe wymagania normy PN-EN 719. Pracami powinien kierować mistrz 
spawalniczy spełniający kryteria normy PN-87/M-09009. Spawanie powinien wykonywać 
spawacz posiadający kwalifikacje do spawania złączy doczołowych stali klasy W03 w 
danej metodzie (wg PN-EN 287-1) oraz co najmniej 3 miesiące praktyki. Do spawania 
ręcznego spawacz powinien posiadać uprawnienia minimum PN-EN 287-1 111P BW 
W03 B t16 PF, do spawania metodą MAG spawacz powinien posiadać uprawnienia 
minimum  PN-EN 287-1 135 P W03 wm t10 PF ss nb. Ponadto spawacze powinni 
ukończyć kurs zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa W-96/IS-28. 

Wszelkie prace spawalnicze powinny być rejestrowane w dzienniku spawania oraz w 
dzienniku kontroli. 

Proces spawania powinien być opracowany przez zakład spawalniczy i 
udokumentowany w Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z 
wymaganiami PN-EN ISO 15614:2005 i potwierdzony przez inspektora.  

Do spawania prętów ze stali A0 do AIIIN należy stosować materiały i zasady podane w 
instrukcji ITB NR 415/2005. 

Do spawania prętów ze stali AIIIN należy stosować materiały dodatkowe dające stopiwo 
o granicy plastyczności Remin>500 MPa i wysokiej plastyczności i udarności; własności 
wytrzymałościowe spoin nie powinny być niższe niż własności stali na pręty. Proces 
spawalniczy nie może naruszyć specyficznej struktury prętów o wysokiej wytrzymałości, 
a proces spawalniczy nie powodował utraty własności wytrzymałościowych złączy i 
prętów.  
Do spawania ręcznego zaleca się stosowanie elektrod EN 499 504B42H5. 

W prawidłowo wykonanym złączu nie stwierdza się obecności pęknięć lub innych 
nieciągłości materiału, a twardość nie przekracza wartości dopuszczalnej 350 HV10. 
Należy wykonać badania wizualne i penetracyjne; jakość złącza kwalifikować na 
podstawie PN-EN ISO 5817. 

Uwagi dodatkowe: 

• Stosować cięcie mechaniczne prętów; 
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• Obszar spawania musi być starannie oczyszczony z rdzy, tłuszczów, smarów 
itp.; 

• Miejsce spawania powinno być osuszone; 
• Temperatura elementów nie powinna być niższa niż 0o C, pręty w obszarze spoin 

powinny być podgrzane do temperatury > 80oC; 
• Nakładki powinny być tego samego rodzaju, co pręty spawane; 
• Elektrody należy suszyć według zaleceń producenta. 

12.5.3. Zasady wykonywania konstrukcji monolityczny ch 

Wymagania ogólne 
Elementy i konstrukcje żelbetowe powinny spełnić wymagania normy PN-B-03264 

W przypadku stosowania do zbrojenia specjalistycznych wyrobów (łączników do 
zbrojenia, kotew, wkładów zbrojeniowych, wkładek dylatacyjnych itp.) powinny one 
posiadać aprobaty techniczne; powyższe wyroby stosować i układać zgodnie ze 
szczegółowymi specyfikacjami producenta. 

Szalunki 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zaprojektować szalunki tak aby 
zapewnić bezpieczne prowadzenia robót. Ugięcie szalunków nie powinno przekroczyć 3 
mm, a dodatnia strzałka ugięcia powinna wynosić 2mm  na 1 metr rozpiętości belki lub 
płyty. 

Szalunki powinny być oczyszczone przed ponownym użyciem. 

W szalunkach należy przewidzieć otwory kontrolne. 

W przypadku, gdy powierzchnie betonowe nie będą tynkowane należy zapewnić taki 
rodzaj szalowania aby spełnić wymogi wykończenia określone w projekcie. 

W przypadku konstrukcji wodoszczelnych (zbiorników, wanien, zewnętrznych ścian 
podziemnych) niedopuszczalne jest wiązanie szalunków przez betonowany element 

Demontaż szalunków powinien być dokonany po uprzedniej akceptacji inspektora 
nadzoru 

Po usunięciu szalunków stropy należy podstemplować; ilość, rodzaj i układ stempli oraz 
okres stemplowania należy szczegółowo określić. Wykonawca powinien opracować 
projekt stemplowania i uzyskać aprobatę inżyniera projektu. 

Obciążenie zabetonowanych konstrukcji obciążeniami montażowymi można dopuścić 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 3 MPa po uprzedniej akceptacji inspektora 
nadzoru; w żadnym przypadku obciążenie nie może spowodować odkształceń, rys i 
uszkodzeń w zabetonowanej konstrukcji 

Otulenie zbrojenia 
Grubość otulenia podano na rysunkach. 

Grubość warstwy otulenia powinna być nie mniejsza niż średnica otulanego pręta i nie 
mniejsza niż określona w normie. Grubość otulenia w elementach narażonych na 
wpływy atmosferyczne nie powinna być mniejsza niż 25mm. W każdym przypadku 
grubość otulenia powinna być nie mniejsza niż określono w projekcie. 

Odpowiednią grubość otuliny należy zapewnić stosując podkładki dystansowe, 
stosowanie jako podkładek dystansowych prętów zbrojeniowych jest niedopuszczalne. 

Dylatacje 
Dylatacje stałe należy wykonywać w miejscach oznaczonych w projekcie. 

Wkładki dylatacyjne należy układać według oddzielnej specyfikacji producenta 
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Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe elementy do mocowani taśm lub wkładek 
dylatacyjnych. 

Odbiór wykonanych prac 
Odbiór powinien dotyczyć badania materiałów, prawidłowości wykonania deskowań, 
prawidłowości wykonania zbrojenia, prawidłowości wykonania mieszanki betonowej, 
każda faza prac powinna być akceptowana przez inspektora nadzoru i potwierdzona 
protokołem odbioru częściowego. 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót. 

Po wykonaniu konstrukcji lub jej części należy wykonać sprawdzające pomiary 
geodezyjne. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję 
należy uznać za wykonaną niezgodnie z niniejszą specyfikacją 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i połó żenia – tolerancje geometryczne 
Tolerancje geometryczne określa p. 10 oraz  tabela w załączniku G normy EN 13670, 
podane tolerancje uważa się za obowiązujące. 

Rodzaje wyko ńczenia powierzchni 
Rozróżnia się 4 rodzaje powierzchni. Właściwości tych powierzchni  są określone 
następująco : 

 D1  Powierzchnia surowa  

Przeznaczona do nakładania różnych warstw, takich jak gładź, płyty, płytki posadzkowe 
grube na podsypce piaskowej, kotwione, wymagające pozostawienia miejsca na 
grubości płyty (5cm). 

Nie określa się specjalnych wymagań odnośnie stanu powierzchni. 

 D2  Powierzchnia typowa  

Powierzchnia regularna, uzyskana przez wyrównanie łatą. 

Przeznaczona jest ona do wykładzin takich jak: płytki posadzkowe bezpośrednio 
mocowane do płyty, wymagające pozostawienia ok. 2.5 cm miejsca na grubości płyty, 
posadzki pływające. 

 D3  Powierzchnia staranie przygotowana  

Jak dla przypadku D2, lecz z przeznaczeniem do bezpośredniego klejenia cienkich 
odkształcalnych wykładzin posadzkowych, wymagająca zatarcia na gładko przy użyciu 
odpowiedniego środka (na koszt układającego) – przy maksymalnym zużyciu 2,5 kg/m2. 
Powyżej tej wartości będzie wymagane szlifowanie. 

 D4  Powierzchnia bardzo starannie przygotowana prz ez szlifowanie z 
dodatkiem utwardzacza 

Przeznaczona do malowania lub do wykonania powłoki z żywicy lub wykończona 
ostatecznie. 

Tolerancje dotyczące stanu powierzchni określone są następującymi kryteriami:  

• Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu. Przyrządem pomiarowym jest 
łata długości 2.00 m- mierzy się różnicę poziomu stropu na końcach łaty. W 
podobny sposób mierzy się skumulowaną różnicę poziomów w pomieszczeniu. 

• Miejscowe odchylenia powierzchni betonu. Rozróżnia się 3 typy pomiarów 
uzupełniających się wzajemnie. Każdy z nich charakteryzuje płaskość w innej 
skali:  
- mierzy się ugięcie płyty pod łatą długości 2.00 m, 
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- mierzy się ugięcie płyty pod łatą długości 0.20 m, 

 - mierzy się wysokość występów miejscowych, ziaren i konglomeratów ziaren. 

 

TYP Odchylenie płaszczyzn 
poziomych od poziomu  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu 

 Różnica 
poziomów pod 
łatą 2 m 

Różnica 
poziomów 
skumulowana w 
środku 1 
pomieszcz. 

Pod łatą 2 m Pod linijką 0.20 
m 

Wysokość 
występów 

D1 8 mm 10 mm 8 mm - - 

D2 6 mm 9 mm 8 mm 3 mm 1 mm 

D3 5 mm 7,5 mm 7mm 2 mm 1 mm 

D4 4 mm  6 mm 5 mm 1 mm mm 

 

12.6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót podano w rozdziale - Wymagania 
ogólne. 

12.6.1. Beton 
Kontrola jakości betonu powinna obejmować wszystkie wymagane Polskimi Normami 
właściwości betonu.  
Dla każdej partii cementu należy przeprowadzić badanie czasu wiązania, stałości 
objętości i wytrzymałości na ściskanie. Dla każdej partii kruszywa powinna być 
przeprowadzona kontrola w zakresie badań według PN-EN 206-1. Każda partia 
domieszek  powinna posiadać świadectwo jakości producenta. 

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na zmianę. 

Kontrolę wytrzymałości betonu na ściskanie wykonywać na próbkach pobranych z 
każdej partii betonu przy stanowisku betonowania zgodnie z PN-EN 206-1. Liczba 
próbek powinna być nie mniejsza niż: 1 próbka na  
50 m3, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu; próbki należy pobierać losowo, 
po jednej, równomiernie w okresie betonowania. 

Badanie wodoszczelności należy przeprowadzać na dodatkowych próbkach 
sporządzonych w laboratorium przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania co najmniej 3 próbki dla każdej 
części obiektu według PN-B-6250 

Wytrzymałość betonu należy sprawdzać po 28 dniach, dla każdej partii betonu powinno 
być wystawione świadectwo jakości betonu. 

12.6.2. Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż : 

• ±10 mm w długości elementu 
• ±5 mm w szerokości elementu 
• ±10 mm w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion o średnicy do 

20 mm 
• ±0.5*d mm w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion o średnicy 

powyżej 20 mm 
• ±-2*d w położeniu odgięć prętów 
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• +10mm / -0 mm w otulinie prętów 
Kontrola ustawionego zbrojenia powinna polegać na sprawdzeniu wymiarów: rozstawu i 
średnic zgodnie z projektem roboczym, sprawdzeniu połączeń. 

12.7. Obmiar robót  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w rozdziale ST – Wymagania ogólne. Ilość robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera Kontraktu i 
sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiaru jest – m3 wykonanej konstrukcji 

12.8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w rozdziale ST – Wymagania 
ogólne. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Kontroli, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Odbiór robót powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(Inspektor Nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

W ramach odbioru w/w robót należy odebrać materiały i elementy – bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie z normami przedmiotowymi lub 
świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończonych. 

12.9. Podstawa płatno ści  

Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST – Wymagania ogólne. 

12.10. Dokumenty odniesienia  

PN-B-03007 Konstrukcje budowlane Dokumentacja techniczna 
PN- 82/B-02000 obciążenia budowli, zasady ustalania wielkości 
PN- 82/B-02001 obciążenia budowli , obciążenia stałe 
PN- 82/B-02003 obciążenia budowli, obciążenia zmienne technologiczne 
PN- 80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1 obciążenia budowli, obciążenie śniegiem  
PN- 77/B-02011, -B-02011:1997/Az1:2009 obciążenia budowli, obciążenie wiatrem 
PN-EN 1991-1-1 oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne,  
PN- 82/B-02004 obciążenia budowli, obciążenie pojazdami 
PN- 82/B-02005 obciążenia budowli, obciążenie suwnicami, wciągarkami i 
wciągnikami 
PN- 82/B-02014 obciążenia budowli, obciążenie gruntem 
PN- 81/B-03020 posadowienie bezpośrednie budowli 
PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo- betonowe, obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-B-03264 konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-EN206-1 beton cz1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
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Następujące WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (instrukcje) opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej należy 
uważać za obowiązujące : 

Roboty ziemne         nr 427/2007 
Konstrukcje murowe       nr 425/2006 
Konstrukcje drewniane       nr 403/2008 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe      nr 431/2008 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych     nr 415/2005 
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych   nr 413/2005 
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne      nr 399/2004 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne    nr 408/2005 
Projektowanie elem. żelbetowych z uwagi na odporność ogniową       nr 409/2005 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

13. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE - ROBOTY MURARSKIE I 
MUROWE (CPV 45252600-6) 

13.1. Część ogólna  

13.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonanych konstrukcji zewnętrznych schodów wejścia do 
budynku od strony zachodniej, w ramach zamiennego projektu zagospodarowania 
terenu wraz z rozbudową zewnętrznych schodów od strony zachodniej, pochylnią dla 
samochodów, zmianą funkcji i przebudową pomieszczeń piwnicy oraz dostosowaniem 
budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego związanych z 
budynkiem ośrodka naukowo-dydaktycznego i Obserwatorium Astronomiczno-
Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej usytuowanego w Józefosławiu przy ul. 
Ogrodowej 2. 

13.1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 13.1.3.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

13.1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

− wykonaniem betonowego podkładu pod ściany konstrukcyjne schodów, 
− wykonaniem ścian konstrukcyjnych niosących stopnie schodów, 
− wykonaniem stopni z prefabrykowanych elementów betonowych. 

13.1.4. Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie. 

13.1.5. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności 
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należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i 
akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

13.1.6. Dokumentacja wykonawcy 
Wykonawca zapozna się ze wszystkimi rysunkami dostarczonymi przez wykonawców 
pozostałych branż, podającymi wymiary elementów przewidzianych do wpasowania w 
wykonywane konstrukcje oraz wymiary otworów i przepustów do przeprowadzenia 
instalacji. 

13.2. Materiały  

13.2.1. Cementy i spoiwa hydrauliczne 
Spoiwa wchodzące w skład zapraw i betonów będą zgodne ze specyfikacjami podanymi 
w PN-EN-206-1 oraz EN197. Ich dokładne oznaczenie podano w dalszej części 
niniejszego dokumentu, w zależności od przeznaczenia i zastosowania różnego rodzaju 
zapraw i betonów, w skład których wchodzą.  

13.2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna być zgodna z EN1008. 

13.2.3. Bloczki betonowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B25 powinny mieć kształt prostopadłościanu 
o wymiarach długość 36cm, szerokość 20cm, wysokość 19cm. Bloczki muszą spełniać 
wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki 
służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych 
wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. Nasiąkliwość 
wyrobów powinna wynosić nie więcej niż 16%. Wyroby wszystkich powinny spełniać 
wymagania vi zakresie mrozoodporności i nie wykazywać uszkodzeń po 20 cyklach 
zamrażania w temperaturze -15°C. 

13.2.4. Prefabrykowane stopnie 
Stopnice schodów wykonać z prefabrykowanych stopni betonowych o wymiarach 160 x 
40 x 15 cm, układanych na ścianach nośnych. Kolor stopni – szary, imitujący granit. 
Marka wzorcowa GRANIT produkcji POZBRUK lub inny o takich samych wymiarach i 
parametrach technicznych. 

 

13.2.5. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub po-
piołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych 
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być 
uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni ; od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż i 5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym 
zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw 
odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 
(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. 
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki 
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. 
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Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności ód 
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami 
podanymi w literaturze.  

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju 
i marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratorium 
badawcze.  

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw ce-
mentowych podany wyżej powinien być skrócony do 30 minut. 

Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1%. 

13.2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Składowanie i przechowywanie materiałów winno być zgodne z Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, wymaganiami producenta. 

Materiały, elementy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− symbol montażowy lokalizacji w obiekcie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 

13.2.7. Kontrola oraz badania materiałów i wyrobów 
Badania własności materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w odpowiednich normach lup aprobatach technicznych. 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane w: 

− zaświadczeniach z kontroli - certyfikatach zgodności i deklaracjach zgodności 
oznaczonych znakiem CE i B 

− w zapisach w dzienniku budowy 
− w innych dokumentach np. ekspertyzach technicznych. 

13.3. Wykonanie robót murarskich  

13.3.1. Warunki przyst ąpienia do robot 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca prac objętych niniejszą szczegółową 
specyfikacją techniczną dokona odbioru elementów nośnych murów - płyt podkładu 
betonowego, ich tolerancji wykonania i stanu technicznego. Odbiór elementów nośnych 
musi być przeprowadzony - w obecności Inspektora Budowy, w terminie umożliwiającym 
spełnienie wymogów harmonogramu budowy.  

Odbiór nastąpi w formie protokołu. Po odbiorze odpowiedzialność za stan wykonanych 
wcześniej powierzchni przejmuje Wykonawca robót objętych niniejszą SST. 
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13.3.2. Zasady wykonania murów 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać: 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypad-
ku konieczności zastosowania większej różnicy W poziomach wznoszonych murów niż 
4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy 
dylatacyjne. 

Bloczki betonowe, pustaki, cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być 
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, 
należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu 
murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły su-
chej. 

Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, 
bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  

Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać 
na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji 
wodochronnej murów fundamentowych.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w tem-
peraturze poniżej 0º C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, określanych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987 r. W przypadku 
przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 
robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć 
wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

13.3.3. Pierwsza warstwa muru 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak 
dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z 
bloków podstawowych o szerokości dobranej do szerokości ściany. Na dużych 
budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje się do bloku 
ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje 
się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu 
bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 
warstwę. Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na 
docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania 
kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 
około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 

13.3.4. Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 
Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę 
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. Ich 
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„wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 
konstrukcyjnych. Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika 
lub kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję 
wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo 
nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu 
jej wysychaniu.  

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe 
muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób 
ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 

13.3.5. Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków betonowych można murować w warunkach zimowych, w 
temperaturach poniżej +5ºC, po wełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. 
Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są 
w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponoszą pełną 
odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do 
murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. 
Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin. 
Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach 
spadających okresowo poniżej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń 
nawet po spadku do temperatury otoczenia do -500C. Dokładny zakres zastosowania 
zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na 
opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur 
wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje się przez 
poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jeżeli 
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 

13.4. Kontrola jako ści robót  

Kontrola jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

− sprawdzenie poprawności wykonania podmurówek i fundamentów. 
Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 
ostatecznego odbioru budynku lub jego części. 

Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

− Dokumentacja warsztatowa sporządzona przez Wykonawcę. 
− Projekt zawierający na rysunkach wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; na 

rysunkach powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu. 

− Dziennik budowy. 
− Certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, obowiązujące Normy i aprobaty 

techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
poszczególnych rodzajów sufitów. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robot 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

13.5. Obmiar robót  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera Kontraktu i 
sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiaru jest – m2  oraz m³. 
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13.6. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Kontroli, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Odbiór robót powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(Inspektor Nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Należy zwrócić uwagę na 
prawidłowe rozmieszczenie otworów jeśli odbiór obywa się przed osadzeniem stolarki 
drzwiowej i okiennej. W ramach odbioru w/w robót należy odebrać materiały i elementy 
– bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie z normami 
przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończonych. 

Mury z bloczków betonowych, pustaków betonowych, cegły i pustaków ceramicznych 
oraz elementy z betonu komórkowego i lekkiego powinny być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych 
warunków technicznych wykonania robót. 

− spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być 
większe niż 3 mm, 

− ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone 
w dotyk z metalowymi łącznikami LP30 

− spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać 
się dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 

− spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych 
powinny mijać się o minimum 80 mm. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy:  

dopuszczalne odchyłki dla murów w [mm] 

z cegły i pustaki bet. 

 

Rodzaje odchyłek 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

Elementy 
murowe 
systemu 
SILKA 

zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

3 

10 

odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

na wysokości 1m 

na wysokości 1 kondygnacji 

na całej wysokości ściany  

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

8 

15 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

 

 

1 

10 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

 

 

- 

- 

odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie: 
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na długości 1m 

na całej długości ściany 

3 

- 

6 

- 

3 

- 

odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach 

   

do 100 cm szerokość 

wysokość 

+6  -3 

+15  -10 

+6  -3 

+15  -10 

+5  -3 

+10  -5 

powyzej 100 cm szerokość 

wysokość 

+10  -5 

+15  -10 

+10  -5 

+15  -10 

+10  -5 

+10  -5 

 

13.7. Podstawa płatno ści  

Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – Wymagania ogólne. 

13.8. Dokumenty odniesienia  

PN-B-03007 Konstrukcje budowlane Dokumentacja techniczna 

PN- 82/B-02000 obciążenia budowli, zasady ustalania wielkości 

PN- 82/B-02001 obciążenia budowli, obciążenia stałe 

PN- 82/B-02003 obciążenia budowli, obciążenia zmienne technologiczne 

PN- 80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1 obciążenia budowli, obciążenie śniegiem  

PN- 77/B-02011, -B-02011:1997/Az1:2009 obciążenia budowli, obciążenie wiatrem 

PN-EN 1991-1-1 oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne,  

PN- 82/B-02004 obciążenia budowli, obciążenie pojazdami 

PN- 82/B-02005 obciążenia budowli, obciążenie suwnicami, wciągarkami i wciągnikami 

PN- 82/B-02014 obciążenia budowli, obciążenie gruntem 

PN- 81/B-03020 posadowienie bezpośrednie budowli 

PN-B-03002 konstrukcje murowe 

PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport 

PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja 
architektoniczna i branżowa. 

Następujące WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (instrukcje) opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej należy 
uważać za obowiązujące : 

Konstrukcje murowe nr 425/2006 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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14. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – POZIOME I PIONOWE 
IZOLACJE FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH (CPV 453 
20000-6) 

14.1. Przedmiot specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej, kładzionej na zewnętrzne lico ścian fundamentowych budynku z 
wykonanego wykopu. Do wykonania opisywanych w niniejszym rozdziale prac należy 
stosować preparaty i technologie wypróbowanych firm, zapewniające skuteczność i 
wysoką jakość izolacji. Zaleca się stosowanie preparatów następujących producentów: 

HENKEL KGaA – Bautechnik, 

REMMERS 

MC BAUCHEMIE 

lub innych zapewniających poziom jakości gwarantowany przez przytoczone tu 
przykłady firm produkujących chemię budowlaną. W niniejszym projekcie zastosowano 
technologię i preparaty produkcji REMMERS – preparat do wykonania zewnętrznej 
powłoki hydroizolacyjnej DICKBESCHICHTUNG stosowanej w starym budownictwie. 

14.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części 
jest wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej w starym budownictwie z 
zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej DICKBESCHICHTUNG w technologii 
Remmers. Powłoka hydroizolacyjna wykonana będzie: 

− na projektowanych ścianach przedsionka piwnicy (Wykonawca powinien przyjąć 
technologię kompatybilną do stosowanej w etapie 1. inwestycji, t.j. wykonaniu 
hydroizolacji ścian budynku istniejącego), 

− jako hydroizolacja płyty fundamentowej przedsionka, 
− jako hydroizolacja warstw podposadzkowych w projektowanych laboratoriach -118 i -

119. 

14.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

14.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

14.5. Materiały  

14.5.1. KIESOL - Płynny koncentrat krzemionkuj ący  

Stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany m.in. do prac 
renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w 
zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp. 
Dane techniczne: 

− Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
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− Odczyn pH: ok. 11 
− Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 

Przepuszczalność pary wodnej > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 

Nasiąkliwość powierzchniowa ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 

Wzmocnienie do 5 N/mm2 (MPa) 

− Czyszczenie narzędzi – czyścić na świeżo czystą wodą. 
− Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg 
− Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 
Preparat KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-
3110/2008. 

14.5.2. ELASTOSCHLÄMME - Mineralna, drobnoziarnista  zaprawa 
uszczelniaj ąca (szlam uszczelniaj ący)  

Odporna na siarczany i środowiska o podwyższonej agresywności. Przepuszczalna dla 
pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, 
która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną.  
Dane techniczne: 

Proporcje mieszania: 5,0 litrów wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut   

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 

Nasiąkliwość kapilarna w24:< 0,1 kg/m2·h0,5 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg 

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym 
miejscu, co najmniej 1 rok. 

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg. 

Zaprawa uszczelniająca SULFATEXSCHLÄMME posiada atest higieniczny PZH oraz 
Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3110/2008. 

14.5.3. SPERRMÖRTEL - Zaprawa uszczelniaj ąca typu PCC.  
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, 
zawierająca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne. 

Dane techniczne: 

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm 

Gęstość świeżej zaprawy:  ok. 2,1 kg/dm3 

Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 

Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
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Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa) 

Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 100 

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa 

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa 

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg.Trwałość podczas składowania: W 
zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok. 

Zaprawa uszczelniająca SPERRMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH. 

14.5.4. DICKBESCHICHTUNG - jednoskładnikowa hydroiz olacja 
budowlana.  

Przekrywająca rysy, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana. Modyfikowana 
tworzywami sztucznymi powłoka grubowarstwowa, nie zawierająca styropianu, z 
wypełniaczem gumowym. 

Dane techniczne 

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypełniaczami 

Gęstość gotowej mieszanki: 0,96 kg/l 

Konsystencja: pasta, tiksotropowa 

Grubość suchej warstwy: ok. 80% 

Wodoszczelność przy ciśnieniu 7 bar: spełnia wymagania 

Badanie przy ciśnieniu szczelinowym: spełnia wymagania  

Odporność na wysokie temperatury: + 120°C 

Zachowanie się przy działaniu nacisku: > 80 % grubości suchej warstwy 

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy przed pracą i podczas stosowania materiału 
Dickbeschichtung regularnie czyścić wodą. Stwardniały materiał usuwa się 
rozpuszczalnikiem do produktów bitumicznych. 

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 30 kg i 10 kg 

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach 
przechowywanych w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym 
przed wilgocią i silnym nagrzaniem co najmniej 6 miesięcy. 

Masa hydroizolacyjna DICKBESCHICHTUNG posiada atest higieniczny PZH oraz 
Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3110/2008. 

14.5.5. FUGENBAND - Taśma do uszczelniania dylatacji 
Taśma wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber) z 
wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia. 

Dane techniczne: 

Grubość: 1,0 + 0,3 mm 

Szerokość:  200 + 300 mm 

Kolor: niebieski 

Wydłużenie przy zerwaniu: 

podłużnie: > 400 % 

poprzecznie: > 350 % 
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Odporność na niskie temperatury: < -20°C 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: 8000Odporność chemiczna 

roztwory soli:   odporna 

rozcieńczone kwasy:  odporna 

rozcieńczone zasady:  odporna 

promieniowanie ultrafioletowe: odporna 

olej napędowy:   słabo odporna 

benzyna:   słabo odporna 

związki aromatyczne:  nie odporna 

Zakres temperatur podczas stosowania: -20/+80°C 

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie. 

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w 
chłodnym i suchym miejscu praktycznie nieograniczona. 

14.5.6. WODA - Do przygotowania zapraw 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

14.6. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

Do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, 
przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia 
powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka wysokociśnieniowa do oczyszczenia 
starych powłok bitumicznych. 

Do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka 
z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z 
zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

Do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
szczotka, pędzel, 

Do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) - 
szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo 
agregatami do tynków drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10), 

Do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata 
tynkarska, paca, paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania 
maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. 
P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarką, 

do układania fasety uszczelniającej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub 
odcinek rury z tworzywa sztucznego (średnica 100 mm), 

do nakładania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa 
ząbkowana, paca stalowa gładka, 

do cięcia taśmy dylatacyjnej: nóż, nożyce. 
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14.7. Transport  

Materiały powinny być konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa 
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy 
chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 

Należy sprawdzać termin ważności produktu. 

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia 
i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

14.8. Wykonanie robót  

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 

14.8.1. Przygotowanie podło ża 
System hydroizolacji z zastosowaniem masy Dickbeschichtung może być wykonywany 
na wszystkich mineralnych materiałach ściennych stosowanych w podziemnych 
częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle 
ceramicznej, kamieniu naturalnym a także bloczkach z ceramiki poryzowanej, bloczkach 
wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. 

Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków 
antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być powietrzenie suche, 
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. 

Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian. Podczas czyszczenia powierzchni nie 
należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania 
mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać ściany 
szczotkami drucianymi. 

Ewentualne ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem 
dopasowanym do materiału ściennego. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, 
szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być sfazowane. W 
narożnikach wewnętrznych należy wykonać fasety uszczelniające.  

W strefie styku fundamentu i ławy fundamentowej wymaga się wykonania fasety 
uszczelniającej z wodoszczelnej zaprawy cementowej i naniesienia szlamu 
uszczelniającego do wysokości co najmniej 20 cm powyżej ławy fundamentowej, 
wcześniej należy na tym obszarze usunąć stare powłoki bitumiczne. 

W przypadku bardzo nierównych, mocnych powierzchni optymalnym sposobem 
przygotowania podłoża jest wyrównanie tynkiem podkładowym z użyciem materiału 
GRUNDPUTZ. 

14.8.2. Gruntowanie podło ża pod warstw ę wyrównawcz ą / naprawcz ą 
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże 
metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 
minutach, gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną 
warstwę szlamu uszczelniającego Sulfatexschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra 
wody do czystego pojemnika, wsypać 25 kg Sulfatexschlämme i wymieszać mieszarką 
przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu 
dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do 
stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! 
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Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Sulfatexschlämme na całą powierzchnię 
techniką szlamowania używając miękkiego pędzla.  

Zużycie:  

0,1 kg/m2 Kiesol 

1,6 kg/m2 Sulfatexschlämme 

14.8.3. Wyrównanie podło ża 
W przypadku znacznych nierówności podłoża – Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z 
punktem 5.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży (po ok. 15 minutach) 
zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem GRUNDPUTZ. 

Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg 
GRUNDPUTZ i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w 
wiertarce przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy 
stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w 
zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego.  

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. 

Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu 
tynkarskiego w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm 
tynku jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i 
uzupełnia do przewidzianej grubości tynku.  

Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie 
na powierzchnie wymagające wyrównania. 

Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy 
mm grubości warstwy wyrównawczej. 

Zużycie na każde 10 mm grubości: 9,5 kg/m2 GRUNDPUTZ 

14.8.4. Faseta uszczelniaj ąca 
Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez 
wykonanie fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające 
należy wykonać także w pozostałych narożnikach wewnętrznych (także pionowych).  

Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. 
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże 
metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 
minutach, gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną 
warstwę szlamu uszczelniającego Sulfatexschlämme. Wlać najpierw 5,0 litra wody do 
czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Sulfatexschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 
3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania 
krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy 
dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu 
nakładać szlam Sulfatexschlämme na całą powierzchnię techniką szlamowania 
używając miękkiego pędzla. 

Przygotować zaprawę Sperrmörtel w konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej. Przez 
dodanie około 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 30 kg) uzyskuje się 
konsystencję gęstoplastyczną. Aby otrzymać zaprawę o konsystencji wilgotnej należy 
użyć mniejszej ilości wody. Do mieszania używać mieszarki do zapraw. Ułożyć zaprawę, 
rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego 
odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania 
zagęszczać zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm.  

Zużycie: 

0,02 kg/mb Kiesol 



 

    53   

 

0,20 kg/mb Sulfatexschlämme 

3,00 kg/mb Sperrmörtel 

14.8.5. Zabezpieczenie cokołu 
Strefa cokołu budynku musi być zabezpieczona przed wnikaniem wody rozbryzgowej.  

Uszczelnić cokół w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej 
poziomu terenu, do poziomu 20 cm poniżej górnej krawędzi wykonywanej później 
bitumicznej powłoki hydroizolacyjnej. 

Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże 
metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 
minutach, gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną 
warstwę szlamu uszczelniającego Sulfatexschlämme. Wlać najpierw 5,0 litrów wody do 
czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Sulfatexschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 
3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania 
krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy 
dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu 
nakładać szlam Sulfatexschlämme na całą powierzchnię techniką szlamowania 
używając miękkiego pędzla. 

Zużycie: 

0,10 kg/m2 Kiesol 

1,60 kg/m2 Sulfatexschlämme 

Zużycie dodatkowo w przypadku późniejszego tynkowania: 

1,60 kg/m2 Sulfatexschlämme 

+ obrzutka 

14.8.6. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach 
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne w ścianach taśmą Fugenband. Taśmę dylatacyjną 
należy uciąć na odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, 
wzdłuż szczeliny nanieść preparat Kiesol (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający 
Sulfatexschlämme, w pasie o szerokości równej szerokości taśmy dylatacyjnej (łącznie z 
tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy dylatacyjnej należy wtopić w szlam 
uszczelniający. Konieczne jest dodatkowe mocowanie tkaniny dylatacyjnej na górnym 
końcu aby zapobiec osuwaniu się. Wykonywana później powłoka uszczelniająca musi 
pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej. 

Zużycie: 

1,10 mb/mb Fugenband  

0,05 kg/mb Kiesol 

1,00 kg/mb Sulfatexschlämme 

14.8.7. Powłoka hydroizolacyjna z materiału Dickbes chichtung 
Materiał Dickbeschichtung jest dostarczany w stanie gotowym do użycia i nie wymaga 
dodatkowego mieszania. Masa Dickbeschichtung nakładana jest metodą szpachlowania 
w dwóch warstwach na zagruntowane podłoże, po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Drugą warstwę hydroizolacji Dickbeschichtung układa się wtedy, gdy pierwsza warstwa 
nabierze odporności na uszkodzenie. Zaleca się nakładać pierwszą warstwę pacą 
stalową ząbkowaną z ząbkami trójkątnymi o wysokości 4 mm. Druga warstwę nakładać 
pacą stalową gładką.  

Należy przestrzegać podanego minimalnego zużycia dla poszczególnych przypadków 
obciążenia woda. W strefie fasety uszczelniającej, w celu zapewnienia wyschnięcia, 
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należy nakładać materiał jedynie w zalecanej grubości warstwy. Powłokę 
hydroizolacyjną układa się od poziomu terenu do wysokości 10 cm poniżej górnej 
krawędzi płyty fundamentowej względnie doprowadza do uszczelnienia ułożonego na 
podkładzie betonowym. 

Zużycie: 

Wilgoć gruntowa i woda nie spiętrzająca się: min. 4 kg/m2 Dickbeschichtung 

Woda spiętrzająca się i woda pod ciśnieniem: min. 5,5 kg/m2 Dickbeschichtung. 

14.8.8. Ochrona na czas zasypywania wykopu 
Hydroizolacja Dickbeschichtung wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
podczas zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Jako minimalną 
ochronę na czas zasypywania wykopów można ułożyć dwie warstwy folii budowlanej 
polietylenowej o grubości co najmniej 0,2 mm. Do zasypania wykopu należy używać 
gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji ani elementów o ostrych 
krawędziach (np. piasek, pospółka). W projektowanym przypadku wymagane jest 
ułożenie izolacji termicznej na ścianach fundamentowych, należy stosować 
dopuszczone do tego zakresu zastosowań płyty termoizolacyjne np. z ekstrudowanego 
polistyrenu lub styropianu. Płyty te należy przykleić całą powierzchnią do hydroizolacji, 
po całkowitym wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej, używając jako kleju masy 
Dickbeschichtung (ok. 2,0 kg/m2).  

Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz zasypaniem 
należy koniecznie sprawdzić czy materiał Dickbeschichtung całkowicie stwardniał. 
Nasycone bitumami papy tekturowe, faliste płyty cementowo-włóknowe i wytłaczane 
folie/płyty nie powinny być stosowane jako ochrona na czas zasypywania ze względu na 
obciążenia punktowe i liniowe.  

14.8.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 
krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako 
drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 

chronić przed dziećmi 

unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza 

nosić okulary lub ochronę twarzy 

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca Sulfatexschlämme zawiera cement, który w 
połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. 
Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 

chronić przed dziećmi 

nie wdychać pyłu 

unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza 

nosić odpowiednie rękawice ochronne 

Preparat Ilack ST zawiera węglowodory alifatyczne. Preparat został zaklasyfikowany 
jako niebezpieczny dla środowiska. Produkt łatwo palny. Działa toksycznie na 
organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym. 

Dlatego należy: 
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chronić przed dziećmi 

nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu 

nie wdychać pary 

w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub 
etykietę 

stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 

unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą 
charakterystyki 

Zaprawa wodoszczelna Sperrmörtel zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje 
alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 

chronić przed dziećmi 

nie wdychać pyłu 

unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza 

nosić odpowiednie rękawice ochronne 

Zaprawa Grundputz zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz 
wapno. Dlatego należy: 

chronić przed dziećmi 

nie wdychać pyłu 

unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza 

nosić odpowiednie rękawice ochronne 

Masa bitumiczno-polimerowa Dickbeschichtung nie jest klasyfikowana jako produkt 
niebezpieczny. Przy jej stosowaniu należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności. 

14.8.10. Kontrola jako ści robót 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa 
budowlanego 

System zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej DICKBESCHICHTUNG w technologii Remmers wymaga utrzymania 
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko 
zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale 
również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych 
warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu 
wentylacji itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym 
celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 

• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości 
wykonywanych prac: 
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- termometry powierzchniowe, 

- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 

- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego, 

- przyrządy do pomiaru grubości warstw masy bitumiczno-polimerowej. 

• Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy 
przeprowadzić niezbędne badania. 

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich 
etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym 
harmonogramem. 

• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 
jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią 
dokumentacji powykonawczej. 

 
Przygotowanie podłoża - Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy 
podłoże jest wystarczająco mocne, nośne i pozbawione składników działających 
antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy zostało przygotowane zgodnie z 
punktem 5.1 

Wykonanie robót - Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania 
kolejnych warstw oraz bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy 
sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą 
grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 

W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania 
szczególnie w miejscach załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc 

W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej należy 
koniecznie sprawdzić grubość świeżej warstwy i zgodność tej grubości z dokumentacją. 
W razie braku innych ustaleń wymaga się aby grubość świeżej warstwy hydroizolacji 
wynosiła co najmniej 4 mm w przypadku obciążenia wilgocią gruntową i wodą nie 
spiętrzająca się i co najmniej 5,5 mm w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. 
Badania należy wykonać w ilości co najmniej 20 na każde 100 m2 wykonanej 
hydroizolacji. W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem wyniki pomiarów należy 
zaprotokołować i dołączyć do dokumentów wymaganych przy odbiorze robót. 

14.8.11. Obmiar robót 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wykonaniem powłoki 
hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w 1 m2 pokrytej powierzchni. 

Dla wykonania fasety uszczelniającej jednostką rozliczeniową jest 1 metr bieżący fasety. 

Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia 
zużycia materiałów. 

14.8.12. Odbiór robót 
Odbiór podłoża - Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do właściwych robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić. 

Odbiór robót - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
Podstawy płatności - Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 
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wykonania robót według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych 
przez Zamawiającego; w przypadku fasety uszczelniającej płaci się za każdy mb 
wykonanej fasety. 

14.8.13. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do murów 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych 
zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

15. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE - ROBOTY W ZAKRESIE  
WYKONANIA FRAGMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
ODWADNIAJĄCEJ RAMPĘ (Kod CPV 45232410-9)  

15.1. Część ogólna  

15.1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem fragmentu sieci kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody deszczowe z nawierzchni rampy zjazdowej do piwnicy. 

15.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 15.1.3.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
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15.1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy fragmentu sieci kanalizacji 
deszczowej, obejmującej swoim zakresem odwodnienie liniowe, wpust deszczowy, 
zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej zbierającą wodę z powierzchni 
rampy, studni z pompą do przepompowania wód i włączenia do kanalizacji 
wykonanej w etapie 1. inwestycji. 

15.1.4. Podstawowe okre ślenia. 
Podstawowe określenia zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

15.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego. 

15.2. Materiały  

15.2.1. Ruroci ągi  

Instalacja kanalizacji będzie odprowadzała wody opadowe poprzez odwodnienie liniowe 
i wpust z powierzchni rampy zjazdowej. Lokalizacja rur spustowych wg części graficznej. 

Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur litych PVC-U, klasy SN8 o średnicy 
Ф110x4,7mm firmy Wavin. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na 
wcisk. 

W miejscach załamania trasy zaprojektowano studzienkę kanalizacyjną betonową o 
średnicy wewnętrznej Ø1200. Studzienka betonowa będzie posiadać stopnie złazowe, 
przekrycie pokrywą stropową żelbetową oraz włazem żeliwnym Ф600mm klasy B125. W 
studni zostaną zainstalowane dwie pompy, pracujące naprzemiennie, każda pompa o 
parametrach Q=1,5 dm/h, H=3 mH20. 

Między studnią z pompami a kanalizacją realizowaną w etapie 1. wykonać przewód 
tłoczny PE Ø50 i włączyć go do studni S13. 

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu należy stosować rury ochronne o dwie 
dymensje większe od średnicy rury instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej.  

15.2.2. Odwodnienie liniowe i wpust 
Zastosować odwodnienie liniowe betonowe o następujących parametrach technicznych:  

• klasa obciążenia – D400 jezdnie, pobocza oraz parkingi dla wszelkiego rodzaju 
pojazdów drogowych 

• kanał – betonowy beton C 35/45 z domieszką włókna polipropylenowego, zbrojony 
prętem żebrowanym Ø8 mm, krawędzie z kątownika stalowego 25 mm, bez spadku 
wewnętrznego 

• pokrywa – 2 x 0,5m, żeliwo 
• mocowanie – 2 x przyspawany płaskownik + śruba M10 
• wymiary wewnętrzne – szerokość 100 mm, głębokość 95 mm,  
• wymiary zewnętrzne – szerokość 150 mm, wysokość 150 mm, długość 1000 mm 
• zakończenie – króciec Ø110, 150 x 150 mm  

15.2.3. Studzienka kanalizacyjna 

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, betonu klasy nie mniejszej niż B 45, 
polimerobeton. Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być wykonane ze stopniami 
stalowymi, drabinami i płytami prawidłowo ustawionymi. Dno studzienek betonowych powinno 
mieć płytę fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) kinetę. Złącza elementów 
studzienek z betonu lub polimerobetonu należy łączyć za pomocą uszczelek elestomerowych. 
Stopnie włazowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Podstawy włazów powinny być ustawione do 
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żądanego poziomu na fundamencie z cegły lub na prefabrykowanej płycie. Pokrywy włazowe 
zabezpieczone przed kradzieżą. Wejścia przewodów do studzienek wykonać jako szczelne 
stosując tuleje z uszczelką. 

15.2.4. Odbiór materiałów na budowie 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z 
dn.16 kwietnia 2004 r. Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze 
świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy i dokumentacją. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

15.2.5. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej 
długości. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1.0 m. Urządzenia należy 
składować w zamykanych magazynach. 

15.3. Sprzęt 

15.3.1. Ogólne wymagania dot. sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

15.3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i montażowych: 

samochód dostawczy 0,9 t 

koparko- spycharka podsiębierna o poj. łyżki 0,15 m3 

koparka podsiębierna o poj. łyżki 1,2-2,5 m3 

zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydajności 100 m3/h 

spycharka gąsienicowa 55 kW 

ubijak spalinowy 200 kg 

samochód samowyładowawczy 5 – 10 t 

samochód skrzyniowy do 5.0 t 

żuraw samochodowy o udźwigu do 4t 

samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności 5-10 t 
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wyciąg 

prościarka do prętów  

nożyce do prętów 

giętarka do pretów   

15.4. Transport.  

Przewiduje się przewóz urządzeń i materiałów od Producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. Rury można przewozić dowolnymi środkami 
transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie 
na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur 
nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z 
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. Inne 
materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub 
przesuwaniem co może powodować ewentualne uszkodzenia. 

15.5. Wykonanie robót  

15.5.1. Ogólne wymagania dot. wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem. Roboty instalacyjne należy 
wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w WTWiOSK wyd. COBRTI 
„INSTAL” Warszawa Zeszyt nr 9/2003 i „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. PTKSGiK Warszawa 1994 oraz PN-EN-1401-
1/1995, Przed przystąpieniem do wykonywania robót bezwzględnie zapoznać się z 
planszą zbiorczą uzbrojenia terenu. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokólarnie teren budowy i aktualną na dzień 
rozpoczęcia robót dokumentację techniczną.  

15.5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ.  

wytyczenie w terenie trasy sieci i elementów uzbrojenia  

ustalenie miejsc włączenia się do istniejących elementów instalacji 

przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić rzędne terenu, dna 
(studzienki) oraz lokalizację istniejącego uzbrojenia 

przed przystąpieniem do realizacji kanałów należy wykonać w pierwszej kolejności 
makroniwelację terenu do przewidywanych rzędnych projektowych 

przed przystąpieniem do montażu rur sprawdzić czy podłoże jest gruntem rodzimym, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru; w 
przypadku gruntu nasypowego należy w ramach nadzoru inwestorskiego ustalić rodzaj 
podbudowy pod kanał. 

15.5.3. Roboty monta żowe 
Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także wg 
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„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne 
od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować 
ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do 
pierścienia złącza po wykonaniu połączenia.  

Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Stosować połączenia 
kielichowe z uszczelką gumową. Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami 
krążkowymi lub piłami ręcznymi. Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi 
przecinanej rury uwzględniając planowane głębokości wsunięcia w złączki. Po obcięciu 
Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości 
materiału ucięte końcówki należy fazować pod kątem 150 na długości min 6 mm. 
Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia 
końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym 
końcu łączonych elementów. 

Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu. Do kielicha rury 
ułożonej wprowadzać bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha. Kielichy 
łączyć na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszczać w rowkach kielicha. 
Przed przystąpieniem do wciskania bosego końca można posmarować go cienką 
warstwą środka antyadhezyjnego. 

Przy połączeniach kielichowych nie przekraczać dopuszczanych przez producenta 
odchyleń osi przewodu. 

15.5.4. Zabezpieczenie przed korozj ą 
Powierzchnie zewnętrzne studzienek oraz obudowy kaskad z betonu pokryć dwukrotnie 
na gorąco powłoką bitumiczną BITIZOLEM R+P.  

15.6. Kontrola jako ści robót  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie jakości zastosowanych urządzeń i materiałów 

sprawdzenie szczelności sieci kanalizacyjnej 

sprawdzenie spadków i zagłębień przewodów 

sprawdzenie prawidłowości i poprawności funkcjonowania zamontowanych urządzeń 

sprawdzenie zgodności wykonania sieci z projektem 

sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

15.7. Obmiar robót  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów i urządzeń. Jednostką obmiarową dla uzbrojenia 
sieci i urządzeń jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodów kanalizacyjnych 1 m. Dla robót 
ziemnych 1 m3. 

Sporządzony obmiar robót Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym w trybie ustalonym w 
umowie. 

15.8. Odbiór robót  

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego po całkowitym 
zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania sieci 
kanalizacyjnej. 

W trakcie prowadzenia robót dokonać obiorów częściowych robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty ulegające 
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zakryciu lub zanikowych. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 

15.9. Podstawa płatno ści  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m przewodów. Podstawą płatności za 
montaż uzbrojenia sieci i urządzeń jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawą płatności za roboty 
ziemne jest l m3. 

Ceny obejmują: materiał, dowóz, roboty przygotowawcze i montaż zgodnie z 
dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną oraz inwentaryzację i pozostałe 
elementy określone w umowie. 

15.10. Przepisy zwi ązane 

15.10.1. Normy 
PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu 
pieszego i  kołowego 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729: 1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemnePN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące 
elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN-1401-1/1995 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego (polichlorku winylu) (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-76/E-
05125 

15.10.2. Inne dokumenty 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9/2003: Warunki techniczne  
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. 
PTKSGGiK Warszawa 1994  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych — tom I rozdz. 
IV, Arkady I 989 r. — Roboty ziemne 

Podręcznik projektanta i wykonawcy- Część V opracowany przez ZWB Wojciech 
Trykacz. 

Instrukcja producenta rur.  

16. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – ROBOTY DROGOWE I 
NAWIERZCHNIE RAMPY (CPV 45233140-2)  

16.1. Część ogólna  

16.1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem drogi dojazdowej i nawierzchni rampy z elementów betonowych – brukowej 
kostki i ażurowych płyt drogowych. Nawierzchnie zlokalizowane są pomiędzy 
istniejącym parkingiem i bramą przedsionka piwnicy. 
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16.1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 16.1.3.  

16.1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacjami  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

wykonaniem nawierzchni drogi dojazdowej między drogą manewrową parkingu i 
początkiem spadku rampy; nawierzchnie powinny być wykonane z betonowej kostki 
brukowej o grubości 8 cm, powinny być rozdzielone betonowym krawężnikiem 

wykonaniem nawierzchni rampy umożliwiającej przesiąkanie wody deszczowej w teren 
z ażurowych płyt betonowych drogowych 

16.1.4. Określenia podstawowe  
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą trwale w fazie produkcji.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

16.2. Materiały  

16.2.1. Betonowa kostka brukowa  
Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej 
przez uprawnioną jednostkę.  

Do wykonania nawierzchni rampy należy stosować płyty o następujących 
właściwościach: 

kształt kostki - prostokątny o wymiarach 10 x 20 x 8 cm.  

struktura montowanej kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków 

powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.  

kolor - szary 

16.2.2. Betonowa a żurowa płyta drogowa  
Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty 
ażurowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej 
przez uprawnioną jednostkę.  

Do wykonania nawierzchni rampy należy stosować płyty o następujących 
właściwościach: 

płyta betonowa, ażurowa o wymiarach 600 x 400 x 100 mm, 

wibroprasowana, ażurowa, betonowa płyta brukowa z betonu niezbrojonego z fakturą 
gładką, 

zastosowanie – jako nawierzchnia brukowa wewnętrzna i zewnętrzna przeznaczona dla 
ruchu kołowego, 

kolor szary. 
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16.2.3. Podsypka piaskowa  
Na podsypkę należy stosować kruszywo o uziarnieniu 4mm. Piasek powinien spełniać 
wymagania PN-B-11113 [1]. Kruszywo należy składować w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

16.2.4. Łamane kruszywo 
Wymagania dla kruszywa – Do wykonania podbudowy należy użyć następujące 
rodzaje kruszywa, według PNB-11112 

tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

kliniec od 4 mm do 31,5 mm 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 
kruszywo klasy I gat. 1 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 
niniejszej specyfikacji. 
uziarnienie według PN-B-06714-15 [3],  

zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm w tłuczniu – 2,0% 

zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm w klińcu – 3,0% 

zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu i klińcu – min. 85% 

zawartość nadziarna w tłuczniu i klińcu – nie więcej niż 10% 

zawartość podziarna w tłuczniu i klińcu – nie więcej niż 10% 

zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-12 w tłuczniu i klińcu – nie więcej niż 
0,1% 

zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-06714-16 w tłuczniu – nie więcej niż 35% 

zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-06714-16 w klińcu – nie bada się 

zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 w tłuczniu i 
klińcu – barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa. 

16.2.5. Pospółka 
Materiał stosowany do podbudowy drogowej oraz podsypek wyrównawczych 
filtracyjnych pod budowle wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o 
nienormowanym składzie ziarnowym ale o ustalonej górnej granicy wielkości ziaren. 

16.2.6. Żwir płukany 
Do wypełnienia otworów w płytach stosować naturalny żwir płukany o frakcji 8/16. 

 

16.2.7. Woda 
Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

16.3. Sprzęt 

Sprzęt do wykonania jezdni i chodników – roboty wykonuje się ręcznie przy 
zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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16.4. Transport  

Transport betonowych kostek brukowych zdemontowanych i ponownie stosowanych do 
odtwarzanej nawierzchni powinien odbywać się tylko w zakresie wygrodzonego i 
zabezpieczonego placu budowy. Kostkę należy przewozić na paletach, za pomocą 
wózków. 

16.5. Wykonanie robót  

16.5.1. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 
zmieszany z cementem w proporcjach 4:1. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach od 5 do 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana.  

16.5.2. Układanie nawierzchni z betonowej kostki br ukowej 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety opaski, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory  płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Odtworzone nawierzchnie z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymagają 
pielęgnacji - mogą być zaraz oddane do użytkowania.  

16.5.3. Układanie nawierzchni z betonowych płyt a żurowych 
Płyty ażurowe układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między nimi 
wynosiły od 2 do 3mm. Płyty należy układać około 1,5cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch płyt 
nie może przekraczać 2mm.  
Powierzchnia elementów położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy, wpusty 
odwodnienia itp. powinna wystawać 3-5mm powyżej tych urządzeń.  
Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 
powierzchnia znajdowała się 1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika.  
Po ułożeniu płyt otwory w płytach należy wypełnić płukanym żwirem. Spoiny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Ułożoną nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi z osłoną gumową lub z 
tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

16.6. Kontrola jako ści robót  

16.6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną.  
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16.6.2. Badania w czasie robót  
Sprawdzenie podłoża - Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.  

Sprawdzenie podsypki - Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową.   

Sprawdzenie wykonania nawierzchni - Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami:  

pomierzenie szerokości spoin,  

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

16.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni   
Sprawdzenie równości nawierzchni - Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać 
należy łatą co najmniej raz na każde 100 m2 ułożonej opaski i w miejscach wątpliwych, 
jednak nie rzadziej niż raz na 30 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego - Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać 
należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie 
rzadziej niż co 30 m. Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w punktach 
załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.  

16.7. Obmiar robót  

Jednostka obmiarowa  - Jednostką obmiarową jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni z brukowej kostki betonowej.  

16.8. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 16.1.6. 
dały wyniki pozytywne.  

16.9. Podstawa płatno ści  

Cena jednostki obmiarowej - Cena wykonania 1 m2 jezdni lub chodnika z brukowej 
kostki betonowej obejmuje:  

oznakowanie robót,  

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

wykonanie koryta,  

wykonanie podsypki,  

ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

16.10. Przepisy zwi ązane 

Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999). 

16.10.1. Normy 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 

17. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – ROBOTY W ZAKRESIE  
WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ I TYNKÓW ZEWN ĘTRZNYCH 
PRZEDSIONKA (Kod CPV 45320000-6)  

17.1. Część ogólna  

17.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych i tynków zewnętrznych w technologii 
lekkiej-mokrej nadziemnych części ścian przedsionka w budynku ośrodka naukowo-
dydaktycznego i Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki 
Warszawskiej usytuowanego w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

17.1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 17.1.3.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

17.1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 
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− montażem warstwy termoizolacji z płyt styropianowych, 
− wykonaniu na termoizolacji tynku cienkowarstwowego cokołowego, 
− malowanie tynku farbą elewacyjną. 

17.2. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów  

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykresie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do 
wykonania projektowanych powłokowych izolacji przeciwwodnych należy zastosować:  

17.2.1. Środek gruntuj ący  
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 
płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej. 

17.2.2. Masa (zaprawa) klej ąca 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

17.2.3. Płyty termoizolacyjne 

• Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 
Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 
ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) 
oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 
Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na 
ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą 
łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), 
poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są 
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni 
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zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 
określa norma PN-EN 13163. 

• Płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164. 

• Płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 
powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na 
części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej 
zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny 
lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 
13162. 

• Inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka 
mineralna. 

17.2.4. Łączniki mechaniczne 

• Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub 
z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 

• Profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące 
do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

17.2.5. Zaprawa zbroj ąca 
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną. 

17.2.6. Siatka zbroj ąca 
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

17.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, okładziny 

• zaprawy mineralne  – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania 
farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, 
żłobiony), 

• masy akrylowe (polimerowe)  – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i 
faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

• masy krzemianowe (silikatowe)  – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub 
modelowany, 

• masy silikonowe  – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
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malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 
tynków krzemianowych. 

17.2.8. Farby 
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

17.2.9. Elementy uzupełniaj ące (akcesoria systemowe) 

• profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

• narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 

• listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

• profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

• taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z 
ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

• pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej, 

•  siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad 
poziomem terenu), 

• siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 
g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

• profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji 
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, 
pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

• podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 

17.2.10. Marka wzorcowa 
Do przedmiotowych robót należy stosować systemy izolacji powłokowych następujących 
producentów: 

• DRYVIT 
• STO 
• CAPAROL 
• lub inny, zapewniający podobne właściwości chemiczne, techniczne i 

użytkowe w opisanych warunkach wilgotnościowych i gruntowych.  
 

17.2.11. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
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wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu 
są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 

Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty 

Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). 

17.2.12. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

17.2.13. Warunki przechowywania i składowania wyrob ów 
ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 

• materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne  – 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

17.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

• do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

• do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

• do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o 
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konsystencji past, 
• do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 

ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 
także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

• do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania 
ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, 
frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

• do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

• do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa 
sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, 

• pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
traserskie itp. 

17.4. Transport  

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

17.5. Wykonanie robót  

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 

17.5.1. Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

• wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów 
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć 
zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania 
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

• przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy 
i ubytki, 

• wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
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przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
• wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 

wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

17.5.2. Wymagania dotycz ące podło ża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

• Próba odporno ści na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni 
lub czarnej, twardej tkaniny. 

• Próba odporno ści na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 

• Próba zwil żania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

• Sprawdzenie równo ści i gładko ści – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) 
od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne 
są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga 
także wytrzymało ść powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą 
„pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 

Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

17.5.3. Przygotowanie podło ża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne 
cząstki materiału podłoża, 

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 

• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 
odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni 
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), 
ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
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17.5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do 
+25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). 
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza 
(nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy 
uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

• Gruntowanie podło ża - zależnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań 
producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

• Monta ż płyt izolacji termicznej  - przed rozpoczęciem montażu płyt należy 
wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową 
(3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z 
wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. 
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy 
izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin 
paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po 
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, 
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej 
i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 
następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

• Wykonanie detali elewacji  - w następnej kolejności ukształtować detale BSO – 
ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 
połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

• Wykonanie warstwy zbrojonej  - z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie 
ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt 
izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

• Gruntowanie warstwy zbrojonej  - zależnie od systemu, na powierzchni warstwy 
zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

• Monta ż elementów dekoracyjnych  - elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) 
na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

• Warstwa wyko ńczeniowa, tynkowanie ,okładziny i malowanie  - warstwę 
wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym 
zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku 
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zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie 
naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 
30.Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych 
zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących 
sposobu mocowania i wykończenia. 

17.6. Charakterystyka projektowanego tynku i kolory styka  

17.6.1. Akrylowa wyprawa tynkarska  
Należy stosować tynk gotowy do użycia, gwarantujący dobry efekt architektoniczny, 
przepuszczający parę wodną oraz odporny na zabrudzenia, promieniowanie UV i rozwój 
pleśni i alg. Wyprawa - tynk szlachetny powinna być przystosowana do współpracy z 
systemami ociepleń na płytach styropianowych oraz do montażu na zewnątrz. 

17.6.2. Charakterystyczne wła ściwo ści wyprawy 

• Czas schnięcia - ok. 24 godziny w temperaturze + 20oC i przy wilgotności 
względnej powietrza 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności 
względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu. Do momentu wyschnięcia 
powierzchnie należy chronić przed deszczem. 

• Przepuszczalność pary wodnej - powinna być przepuszczalna dla pary wodnej. 

• Odporność na uderzenia - powinna być odporna na uderzenia i zarysowania. 

• Odporność na czynniki atmosferyczne - powinna być odporna na odbarwienia i 
gwarantować wytrzymałość na korozję. 

• Odporność na długotrwałe działanie wody. 

• Odporność na zasolenie. 

17.6.3. Warunki stosowania 

Wyprawa powinna odpowiadać następującym warunkom stosowania - Temperatura 
otoczenia i podłoża w momencie aplikacji masy tynkarskiej i przez następne 48 godzin 
nie może być niższa niż +10 o C. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i 
nagrzanych powierzchniach. Po nałożeniu tynk należy chronić przed deszczem i 
uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia oraz zainstalowania uszczelnień i 
obróbek blacharskich. 

Przygotowanie do użycia 
Po otwarciu pojemnika masę tynkarską należy dokładnie wymieszać przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego (400 ÷ 500 obr/min). Czas mieszania: 1 ÷ 1,5 minuty. 

17.6.4. Sposób u życia 
Przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże należy pomalować środkiem korygująco-
odcinającym w odpowiednio dobranym kolorze. Zaczekać do momentu jego całkowitego 
wyschnięcia. 

Masy tynkarskie należy nakładać pacą ze stali nierdzewnej. 

Praca ta powinna być wykonana przez doświadczonego wykonawcę w dwóch etapach: 

• najpierw nakładać warstwę tynku o grubości ok. 3 mm, 
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• następnie przy pomocy pacy stalowej o zaokrąglonych końcach (przeznaczonej 
do zacierania mas tynkarskich wykonujemy zacieranie powierzchni, aż do 
uzyskania oczekiwanego wyglądu. 

Łączna grubość powłoki nie powinna przekroczyć 5 mm. UWAGA: Po wyschnięciu (min. 
48 godzin) powierzchnie tynku można pomalować środkiem uszczelniającym.  

17.7. Kontrola jako ści robót  

17.7.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża. 

17.7.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami powołanymi w niniejszej SST. 

17.7.3. Ocena podło ża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 
6.5.2. i 6.5.3.niniejszej SST. 

17.7.4. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 

Dotyczy to przede wszystkim: 

• kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

• kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i 
połączeń, 

• kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w 
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

• kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

• kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

• kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

- malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

- okładzin – pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi, 
równomiernego rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 
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17.7.5. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania bada ń - badania w czasie odbioru robót przeprowadza 
się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w 
szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 

Opis bada ń odbiorowych  - w trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać 
oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków 
odbioru, a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku kat. III powinny mieścić się 
w następujących granicach: 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

•  odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

• odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego pionowego 
poziomego w dokumentacji - nie większe niż 3 mm na 1 m 

 

Obowi ązują także wymagania: 

• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie 
na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
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17.8. Przedmiar i obmiar robót  

17.8.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obm iarowania 

• Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez 
wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 
warstwy ocieplanej. 

• Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 
większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia 
powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 

17.9. Sposób odbioru robót  

17.9.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania 
należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

17.9.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

17.9.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości 
i szczelności ocieplenia, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

17.9.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

17.10. Podstawa rozliczenia robót  

17.10.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoża, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
BSO, 

• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji 
termicznej, 

• gruntowanie podłoża, 
• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
• szlifowanie powierzchni płyt, 
• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od 

systemu i projektu robót ociepleniowych, 
• ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie 

jej, 
• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 

ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 
• wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew narożnikowych, ochronnych, 

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach 
wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

• wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu 
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

• usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 
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• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 
ustalić w postanowieniach szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 

17.11. Dokumenty odniesienia  

17.11.1. Normy 
PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 

PN-70/B-10026 - Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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18. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE - ROBOTY W ZAKRESIE  
DEMONTAŻU I ROZBIÓRKI WE WNĘTRZACH BUDYNKU (Kod CPV 
45110000-1)  

18.1. Część ogólna  

18.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych w ramach projektu 
przebudowy pomieszczeń kondygnacji piwnicy w budynku ośrodka naukowo-
dydaktycznego i Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki 
Warszawskiej usytuowanego w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

18.1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 18.1.3.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

18.1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

− demontażem istniejących niepotrzebnych instalacji i wyposażenia, 
− rozbiórką istniejących warstw posadzkowych w pomieszczeniach, gdzie projektuje 

się pogłębienie posadzki, 
− rozbiórką posadzek istniejących w pomieszczeniach pozostałych, 
− rozbiórką murowanych ścian działowych, 
− skuciem starych zawilgoconych tynków wewnętrznych ścian. 

18.2. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów  

18.2.1. Materiały pochodz ące z rozbiórki  
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki między innymi gruz ceglany, betonowy, 
lastrykowy, drewno, szkło, złom należy wywieźć i zutylizować, po czym dostarczyć 
świadectwo utylizacji Inspektorowi nadzoru.  

18.2.2. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca 
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnieniem wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i 
jakość wykonywanych robót.  

Do rozbiórek należy używać sprzęt ręczny i mechaniczny: łomy, kilofy, młoty elektryczne 
lub pneumatyczne, łopaty, szufle, wiadra, taczki itp.  
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18.3. Wymagania dotycz ące transportu  

18.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak 
samochód skrzyniowy, skrzyniowy samowyładowawczy, lub gromadzić gruz w 
pojemniku - kontener przygotowanym do wywozu. Załadunek jak i wyładunek 
materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  

18.3.2. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7  

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Materiały rozbiórkowe należy na bieżąco usuwać ze stanowiska pracy na 
składowiska wskazane w protokole przekazania placu budowy. Gruz i inne elementy z 
rozbiórek należy wywieźć i zutylizować, po czym dostarczyć świadectwo utylizacji 
Inspektorowi nadzoru.  

18.4. Kontrola jako ści robót  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych.  

18.5. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

18.5.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obm iarowania  
Jednostkami obmiaru sa: m3 - objętość materiałów z rozbiórki do wywozu, m2 - gruz 
betonowy, tynki.  

18.6. Sposób odbioru robót  

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.  

18.7. Podstawa rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  

CPV 45000000-7.  

18.8. Dokumenty odniesienia  

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z:  

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r.(Dz.U.Nr 13 z dn.10.04.1972)  

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)  

c) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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19. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – W ZAKRESIE MUROWA NIA 
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH DZIAŁOWYCH  (CPV 45262500-6)  

19.1. Część ogólna  

19.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z murowaniem ścian wewnętrznych w ramach 
projektu przebudowy pomieszczeń kondygnacji piwnicy w budynku ośrodka naukowo-
dydaktycznego i Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki 
Warszawskiej usytuowanego w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

19.1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 19.1.3.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

19.1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

− wymurowaniem działowych ścian wewnętrznych z bloczków wapienno-piaskowych 
− wymurowaniem przedścianek osłaniających instalacje prowadzone po ścianach 

pomieszczeń z bloczków wapienno-piaskowych 

19.2. Materiały  

19.2.1. Cementy i spoiwa hydrauliczne 
Spoiwa wchodzące w skład zapraw i betonów będą zgodne ze specyfikacjami podanymi 
w PN-EN-206-1 oraz EN197. Ich dokładne oznaczenie podano w dalszej części 
niniejszego dokumentu, w zależności od przeznaczenia i zastosowania różnego rodzaju 
zapraw i betonów, w skład których wchodzą.  

19.2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna być zgodna z EN1008. 

19.2.3. Wyroby silikatowe 
1. Cegła pełna i bloki drążone  powinny odpowiadać PN-B12066, PN-75/B-12002 lub 
świadectwu ITB. 

2. Wytrzymałość wyrobów w zależności od ich klasy powinna wynosić: 

a) dla cegły klasy 7 ,5 -- 7 ,5 MPa 

b) dla cegły klasy 10 - 10 MPa 

c) dla cegły klasy 15- 15 MPa, 

d) dla bloków klasy 7 ,5 w zależności od typu od 3 do 6 MPa, 

e) , dla bloków-klasy- 10 w zależności od typu od 6 do 10 MPa, 

f) dla bloków klasy 15 w zależności od typu od 9 do 12 MPa, 

przy czym w klasie 15 należy odróżniać bloki zwykłe: 
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- klasy 15 - o wytrzymałości na ściskanie zależnie od typu; od 9 do 12 MPa, 

- klasy 15 L – o wytrzymałości na ściskanie zależnie od typu od 12 do 14 MPa. 

3. Nasiąkliwość wyrobów powinna wynosić nie więcej niż 16%. - . 

4. Wyroby wszystkich powinny spełniać wymagania vi zakresie mrozoodporności i nie 
wykazywać uszkodzeń po 20 cyklach zamrażania  w temperaturze -15°C. 

5. Jeśli w projekcie nie podano inaczej w zależności od klas, cegłę należy używać , do 
robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi tablicy  

 

l.p. zastosowanie klasa 

 licowanie elewacji 15L 

 ściany zewnętrzne  tynkowane 15, 10 

 ściany wewnętrzne nośne 15, 10, 7,5 

 ściany osłonowe i działowe 10, 7,5 

 mury kominowe 15 

 mury piwniczne w gruncie suchym 15 ,10  

19.2.4. Zaprawy murarskie – wymagania ogólne 
1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i 

odpowiadać  
PN-EN 998-1. 

2. Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie. 

3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w 
ciągu: 

a) zaprawa wapienna - 8 godzin, 

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,  

c) zaprawa cementowa - 2 godziny, 

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,  

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,  

f) zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 

4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z 
gruzu ceglanego lub betonowego, itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie 
potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku 
powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. 

5. Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszym opisie. 

19.2.5. Zaprawy budowlane cementowe 
1. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych 
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno 
być uzasadnione technicznie. 

2.Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni ; od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż i 5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o 
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wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do 
zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

3. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 
(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. 
Stosowanie  tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a 
dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. 

4. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności ód 
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi 
recepturami podanymi w literaturze .  

5. Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego 
rodzaju i marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione 
laboratorium badawcze.  

6. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę 
i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

7. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw 
cementowych podany wyżej powinien być skrócony do 30 minut. 

8. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1%. 

19.2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
1. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w 
przypadku użycia . cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności 
uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement 
portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiadać wymaganiom podanym powyżej. 

3. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

4. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.  

19.2.7. Zaprawy cienkospoinowe 
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. 
Zaprawa SILKA FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. 
Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej – SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona 
na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy 
przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -500C. 

19.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Składowanie i przechowywanie materiałów winno być zgodne z Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, wymaganiami producenta. 

Materiały, elementy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
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• liczbę sztuk w pakiecie, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• symbol montażowy lokalizacji w obiekcie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 

19.4. Kontrola oraz badania materiałów i wyrobów  

Badania własności materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w odpowiednich normach lup aprobatach technicznych. 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane w: 

• zaświadczeniach z kontroli - certyfikatach zgodności i deklaracjach zgodności 
oznaczonych znakiem CE i B 

• w zapisach w dzienniku budowy 
• w innych dokumentach np. ekspertyzach technicznych. 

 

19.5. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w rozdziale - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
Kontraktu. 

19.6. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w rozdziale - Wymagania ogólne. 

19.7. Wykonanie robót murarskich  

19.7.1. Ogólne zasady wykonania robót murarskich 
Ogólne wymagania dotyczące wykonanie robót podano w rozdziale – Wymagania 
ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

19.7.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca prac objętych niniejszą szczegółową 
specyfikacją techniczną dokona odbioru elementów nośnych murów - płyt stropowych, 
fundamentowych, belek ich tolerancji wykonania i stanu technicznego. Odbiór 
elementów nośnych musi być przeprowadzony - w obecności Inżyniera Kontraktu, 
w terminie umożliwiającym spełnienie wymogów harmonogramu budowy.  

Odbiór nastąpi w formie protokołu. Po odbiorze odpowiedzialność za stan wykonanych 
wcześniej powierzchni przejmuje Wykonawca robót objętych niniejszą SST. 

19.7.3. Zasady wykonania murów 
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po 
wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go dachem. 
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3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy W poziomach 
wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub 
zastosować przerwy dylatacyjne. 

4. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie 
obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 

5. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone jednak 
pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z 
cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  

6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej 
izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wyjątek stanowią budynki z 
elementów gipsowych i strużko betonowych, w których izolacja powinna być 
założona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokość co najmniej 50 cm nad 
terenem. 

7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

8. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 
gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0 C. 

9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0 C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy , określanych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987 r. W przypadku 
przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, 
usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł 
i uszkodzonej zaprawy. 

19.7.4. Wykonanie murów z bloczków SILKA E 
Prace murarskie z bloków SILKA E powinny być wykonywane przez brygady składające 
się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga 
układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem 
organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 
różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków 
i przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest 
zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W takim przypadku jeden pracownik 
przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Do wykonania robót murarskich można 
użyć zarówno zapraw tradycyjnych, jak i specjalistycznych zapraw cienkospoinowych 

Zaprawa SILKA FIX dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej 
suchej mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do 
pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy 
pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku 
wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy postępować 
zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale niżej. 
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19.7.5. Pierwsza warstwa muru 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak 
dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z 
bloków podstawowych (SILKA E) lub z bloków wyrównawczych SILKA EQ 10 o 
szerokości dobranej do szerokości ściany. Długość ścian często nie jest wielokrotnością 
długości bloków SILKA. W asortymencie SILKA E znajdują się bloki połówkowe, dzięki 
którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany 
wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków 
na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. Bloki 
poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje 
młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między 
nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas wmurowywania bloku przyciętego, 
zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do 
wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po 
stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej 
warstwy. 

19.7.6. Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 
Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę 
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. Ich 
„wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 
konstrukcyjnych. Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika 
lub kielni SILKA o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje 
gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. 
Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec 
zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pióro - wpust SILKA E 
wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca 
wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie 
łączą się z sobą: 

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z 
powierzchnią boczną bloku 

• spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe 
muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób 
ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 

19.7.7. Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków SILKA E można murować w warunkach zimowych, w temperaturach 
poniżej +50C, po wełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o 
podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie 
ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponoszą pełną odpowiedzialność za 
wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach 
zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych 
warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. 
Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach 
spadających okresowo poniżej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń 
nawet po spadku do temperatury otoczenia do -500C. Dokładny zakres zastosowania 
zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na 
opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur 
wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje się przez 
poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jeżeli 
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 
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19.7.8. Kanały elektryczne 
Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz 
ścian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o 

średnicy ∅ 4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany 

jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. Aby ścianę wykonaną z bloków SILKA E 
można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń: 

• ścianę z bloków SILKA E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej 
kolejnej warstwie mijały się w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten 
sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 
Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej nowo 
położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 

• nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów 
elektrycznych. Z tego powodu ściany, w których wykorzystujemy kanały 
elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich spoin z 
wykorzystaniem dozowników zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji 
ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz 
skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym która w trakcie 
nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu 
spływającą zaprawą. 

Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia 
instalacji elektrycznych w pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzić  
w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów lub 
zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie 
instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. 
Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od 
grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z konieczności dowiercenia się do 
wewnętrznego kanału elektrycznego. Minimalne głębokości wiercenia dla ścian 
wykonanych z bloków: 

SILKA E24 -110 mm, 

SILKA E18 - 80 mm, 

SILKA E15 - 65 mm, 

SILKA E12 -50 mm, 

SILKA E8 - 30 mm. 

19.7.9. Nadpro ża 
Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża 
prefabrykowane z betonu zwykłego i z betonu komórkowego. Minimalna długość oparcia 
prefabrykowanych belek nadprożowych powinna być dostosowana do wymagań 
producenta. Nadproża z betonu komórkowego należy układać na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3, opierając je minimum 9 cm w każdej strony. W przypadku nadproży 
nietypowych należy wykonać nadproże żelbetowe oparte na zaprawie cementowo-
wapiennej. 

19.8. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót podano w rozdziale – Wymagania 
ogólne. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 
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• sprawdzenie poprawności wykonania sufitów. 
Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 
ostatecznego odbioru budynku lub jego części. 

Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego, 
• Dokumentacja warsztatowa sporządzona przez Wykonawcę. 
• Projekt zawierający na rysunkach wszystkie dane niezbędne do wykonania 

robót; na rysunkach powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w 
trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy 
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu. 

• Dziennik budowy. 
• Certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, obowiązujące Normy i 

aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
poszczególnych rodzajów sufitów. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robot 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

19.9. Obmiar robót  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w rozdziale – Wymagania ogólne.Ilość robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera Kontraktu i 
sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiaru jest – m2. 

19.10. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w rozdziale Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Kontroli, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Odbiór robót powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(Inspektor Nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Należy zwrócić uwagę na 
prawidłowe rozmieszczenie otworów jeśli odbiór obywa się przed osadzeniem stolarki 
drzwiowej i okiennej. W ramach odbioru w/w robót należy odebrać materiały i elementy 
– bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie z normami 
przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończonych. 

Mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz mury z bloczków Silka oraz elementy z 
betonu komórkowego i  lekkiego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków 
technicznych wykonania robót. 

W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą 
być większe niż 3 mm, 

• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub 
połączone w dotyk z metalowymi łącznikami LP30 

• spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny 
mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 

• spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych 
powinny mijać się o minimum 80 mm. 
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Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy:  

dopuszczalne odchyłki dla murów w [mm] 

z cegły i pustaki bet. 

l.p. rodzaje odchyłek 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

Elementy 
murowe 
systemu SILKA 

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

3 

10 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

na wysokości 1m 

na wysokości 1 kondygnacji 

na całej wysokości ściany  

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

8 

15 

 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

 

 

1 

10 

 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

 

 

- 

- 

 odchylenia przecinających się powierzchni  muru od kąta 
przewidzianego w projekcie: 

na długości 1m 

na całej długości ściany 

 

 

3 

- 

 

 

6 

- 

 

 

3 

- 

odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach 

   

do 100 cm szerokość 

wysokość 

+6  -3 

+15  -10 

+6  -3 

+15  -10 

+5  -3 

+10  -5 

 

powyzej 100 cm szerokość 

wysokość 

+10  -5 

+15  -10 

+10  -5 

+15  -10 

+10  -5 

+10  -5 

 

19.11. Podstawa płatno ści  

Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale – Wymagania ogólne. 

19.12. Dokumenty odniesienia  

• PN-B-03007 Konstrukcje budowlane Dokumentacja techniczna 

• PN- 82/B-02000 obciążenia budowli, zasady ustalania wielkości 

• PN- 82/B-02001 obciążenia budowli , obciążenia stałe 

• PN- 82/B-02003 obciążenia budowli, obciążenia zmienne technologiczne 
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• PN-B-03002 konstrukcje murowe 

• PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport” 

• PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, cegły, bloki, elementy” 
Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 

Następujące WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (instrukcje) opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej należy 
uważać za obowiązujące: 

• Konstrukcje murowe nr 425/2006 – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

20. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – W ZAKRESIE WYKONA NIA 
POSADZEK Z ŻYWICY  (CPV 45432100-5)  

20.1. Część ogólna  

20.1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych są wymagania szczegółowe, dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek z żywic epoksydowych w realizacji zadania w ramach projektu przebudowy 
pomieszczeń kondygnacji piwnicy w budynku ośrodka naukowo-dydaktycznego i 
Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej usytuowanego 
w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

20.1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 21.1.3.  

20.1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacjami  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

wykonaniem posadzek z żywic epoksydowych na nowych warstwach posadzkowych w 
pomieszczeniach pogłębianych zawartych między osiami G-K i 4-6, 

wykonaniem posadzki z żywic epoksydowych na projektowanej pochylni w 
pomieszczeniu laboratorium -118, 

wykonaniem posadzek z żywic epoksydowych w pomieszczeniach gdzie poziom 
posadzki pozostaje bez zmian, po skuciu warstwy posadzkowej istniejącej. 

Ułożenie projektowanej posadzki wymaga wykonania następujących czynności: 

• wykonanie warstwy wyrównawczej ze szlichty samopoziomującej o grubości 3,0-5,0 
mm na całej powierzchni posadzki, 

• dwukrotne zaimpregnowanie podłoża preparatem epoksydowym w celu jego 
wzmocnienia, jako warstwa sczepna, 

• wykonanie posadzki z żywic polimerowych gr. 2-3 mm, antypoślizgowej, wysycanej 
kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywanej, 

• wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, 

• wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych z wyobleniem kąta 
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prostego (podłoga – ściana i podłoga - filar). 

20.2. Materiały  

20.2.1. Żywica mineralno-epoksydowa 
Żywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego – oparta na bazie preparatu 
gruntującego, kompozycji żywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy podstawowej 
oraz do uzyskania warstwy zamykającej). 
Jako wypełniacza przy wykonywaniu posadzek stosuje się piasek kwarcowy barwiony i 
niebarwiony. Posadzki wykonane z żywic mineralno-epoksydowych przeznaczone są do 
stosowania w obiektach budownictwa przemysłowego, w obiektach użyteczności 
publicznej i w obiektach służby zdrowia, z wyjątkiem pomieszczeń zagrożonych 
zabrudzeniem krwią, środkami leczniczymi i dezynfekcyjnymi, takich jak gabinety 
zabiegowe, sale operacyjne itp. 

Posadzki mogą być wykonywane w miejscach, w których przewiduję się występowanie 
obciążeń odpowiadających warunkom transportu ciężkiego, tj. obciążeń, jakie powodują 
pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej 50 kN, pojazdy na kołach 
twardych o nacisku powyżej 6kN oraz intensywny ruch pieszy. 

Stosować żywice o następujących właściwościach technicznych: 

• Wygląd – matowa powierzchnia w odcieniu szarości RAL 7030, 

• Skurcz liniowy………………………………………………………..…..≤0,2%, 

• Wytrzymałość na zginanie……………………………………………≥19 MPa, 

• Wytrzymałość na ściskanie………………………………………….≥ 35 MPa, 

• Odporność na ścieranie udarowe (aparat RS-1), ilość obrotów…....≥ 5000, 

• Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) dla powierzchni w stanie: 

a) suchym……………………………………………………………≥0,45 

b) po zawilgoceniu………………………………………………….≥0,30 

c) po zaoliwieniu………………………………………………….…≥0,15 

• Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego……..≥ 2,0 MPa, 

• Chłonność wody…………………………………………………..…≤1,0%, 

• Właściwości przeciwpoślizgowe……………………………………≥ R9, 

• Materiał przewodzący ładunki elektryczne – generowanie ładunku osobistego < 
100V 

• Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień posadzka trudno zapalna. 

20.2.2. Preparat gruntuj ący do cementowych zapraw naprawczych i 
posadzek samopoziomuj ących – koncentrat 

Preparat gruntujący jest skoncentrowaną wodną dyspersją polimerową przeznaczoną 
do gruntowania podłoży betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany również 
jako materiał gruntujący przed aplikacją samopoziomujących posadzek cementowych, 
lub mineralnych zapraw naprawczych. 

Preparat po rozcieńczeniu z wodą penetruje w głąb podłoża zmniejszają jego 
porowatość. Tym samym stabilizuje chłonność podłoża oraz redukuje jego 
powierzchniową nasiąkliwość. Jednocześnie tworzy na powierzchni cienką, szczelną 
warstewkę, która zwiększa przyczepność między istniejącym podłożem, a nowo 
wykonywaną warstwą posadzkową. 

Właściwości techniczne: 
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• produkt w formie koncentratu, 

• bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnego, 

• szybka i łatwa aplikacja, 

• możliwa i łatwa aplikacja, 

• możliwość zastosowania na różnorodnych podłożach, 

• gęstość 1050 kg/m3, 

• zawartość części stałych 49%, 

• lepkość 100 do 700 mPas, 

• wygląd - mleczno biała ciecz, 

• wydajność na betonie 5 do 7 m2/l, 

• rozcieńczenie z wodą 1:3 

20.2.3. Samopoziomuj ąca masa wyrównuj ąca, podkład pod posadzki 
przemysłowe 

Beton żywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej żywicy 
epoksydowej o niskiej lepkości, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio 
wyselekcjonowanym ziarnie.  

Tak dobrana kompozycja charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie  i 
zginanie.  

Właściwości techniczne: 

• wytrzymałość na zginanie – min. 40 N/mm², 

• wytrzymałość na rozciąganie – min. 20 N/mm², 

• wytrzymałość na ściskanie – min. 90 N/mm², 

• odporność na ścieranie – 0,031 mm, 

• odporność na uderzenia (pow. odcisku kulki) – 18,5 kGm,  

• skurcz liniowy – 1,5 %, 

• współczynnik rozszerzalności liniowej – (1x10-5), 

• dopuszczalny ruch pieszy – po 16 godz. (przy temp. + 20ºC), 

• pełne obciążenie – po 7 dniach (przy temp. + 20ºC), 

• bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego. 

20.2.4. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania  warstw 
wyrównawczych i ochronnych na betonie  

Trójskładnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do 
wykonywania warstw wyrównawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do 
szpachlowania, szlamowania lub natryskiem podłoży mineralnych warstwą o grubości 
0,5-3,0 mm stosowaną jako bariera przeciwwilgociowa pod żywice epoksydowe, na 
podłożach wilgotnych, także na wilgotny beton. Charakterystyczną cechą zaprawy jest 
zachowanie szczelności dla cieczy i przepuszczalność dla pary wodnej. 

Właściwości techniczne: 

• baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami; 

• temperatura użytkowa: -30 ºC + 80 ºC  przy stałym narażeniu; 

• współczynnik rozszerzalności termicznej: ≤17,0 x10-6 / ºC (zakres temp.-20 ºC+60 ºC ), 
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• wytrzymałość na ściskanie:   ≥ 46,0 N/mm² ( 28dni/+20 ºC/ 50% w.w.), 

• wytrzymałość na rozciąganie  przy zginaniu:  ≥ 6,4 N/mm²  ( 28dni/+20 ºC/ 50% w.w.), 

• przyczepność:  ≥ 4,4 N/mm²   (29 dni/+20 ºC/ 50% w.w.), 

• współczynnik nasiąkliwości wodą : ~ 0,03 kg/m² x hº' 5  [W], 

• jakości nie gorszej niż produkt Sikagard®-720EpoCem 

20.2.5. Sposób dostarczenia materiałów na budow ę 
Materiały do wykonania posadzki powinny być dostarczone na budowę z następującymi 
dokumentami: 

• certyfikatem lub deklaracją zgodności, 

• wytycznymi stosowania materiału wg producenta, 

• informacją o okresie przydatności do stosowania, 

• podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 

Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczającej 
zmywające, zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 
stycznia 2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) z późn. zm. ), nie mogą być przyjęte na budowę, 
jeżeli nie posiadają „karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”. 

Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do wykonania posadzki 
wykonawca powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych 
na budowę wraz z materiałami do wykonania modernizacji posadzki oraz wygląd 
zewnętrzny, kolor, stan skupienia itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego 
materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do 
sprawdzenia podczas kontroli bieżącej. Materiały, które zostały przyjęte na podstawie 
powyższego sprawdzenia, powinny być składowane zgodnie z warunkami ich 
przechowywania. 

Na życzenie Przedstawiciela Zamawiającego żądaną partię materiału Wykonawca 
podda badaniom laboratoryjnym. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 

20.2.6. Przygotowanie materiałów do wykonania posad zki z żywic 
epoksydowych. 

Materiały do wykonania posadzki z żywicy – bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania posadzki – powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do temperatury 
istniejącego podłoża. Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe 
kompozyty żywiczne są następujące: 

• wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub 
trójskładnikowego, które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. 
Mieszanie powinno się wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3 min., 

• rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony 
przez producenta, co powinno przygotować wyrób do stosowania, jeżeli uległ on 
zagęszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania, 

• przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się  
w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami 
atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15OC i nie wyższej niż 
25OC oraz wilgotności względnej nie  przekraczającej 70%. 

Uwaga: Wymagane jest, aby posadzka epoksydowa wykonana była wyłącznie z 
zestawu materiałów dobranych dla danego systemu posadzkowego, zgodnie instrukcją 
techniczną posadzki. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atest Państwowego Zakładu 
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Higieny (lub równoważny), poświadczający, że zaproponowany system posadzkowy z 
żywic epoksydowych (gotowy wyrób) jest dopuszczony do stosowania w obiektach 
przemysłu spożywczego – żywnościowego. 

20.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli do 
wykonywania robót będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca 
musi uzyskać od Przedstawiciela Zamawiającego warunki przyłączenia tych urządzeń 
do sieci energetycznej. Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich 
zasilania. 

Sieć energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym: zerowanie. Po podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek 
urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów 
stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, o ile takie jest 
wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca przekaże 
Przedstawicielowi Zamawiającego. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki 
pomiarów były negatywne są zabronione do stosowania.  

20.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

20.5. Wykonanie robót  

20.5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  
wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

20.5.2. Wykonanie warstw podposadzkowych dla posadz ek z żywic 
epoksydowych. 

• Zaimpregnowanie całego podłoża preparatem epoksydowym w celu jego 
wzmocnienia, jako warstwa zaczepna, dwukrotnie, 

• Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki – warstwa wyrównawcza pod 
posadzki, wykonana z betonu żywicznego o grubości 3,0 – 5,0 mm na całej 
powierzchni, w celu wyrównania podłoża.  

• Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej: 

- ułożenie – wylewanie warstwy samopoziomującej, 

- równomierne rozprowadzenie warstwy, 

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy 
wyrównawczej, 

20.5.3. Posadzki z żywicy polimerowej 
Wykonanie posadzki grub.2-3 mm z żywicy epoksydowej – warstwa kończąca 
(nawierzchniowa) 

Zakres prac związanych z wykończeniem posadzki obejmuje: 

• ułożenie przez wylewanie żywicy epoksydowej, antypoślizgowej warstwy 
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nawierzchniowej posadzki, wysycanej kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w 
technologii zasypywanej, 

• wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej 
posadzki. 

20.5.4. Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacy jnych 
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczną żywicą epoksydową. 

Zakres prac związanych z wypełnieniem szczelin obejmuje: 

• wykonanie szczelin dylatacyjnych, 

• przygotowanie podłoża do wypełnienia szczelin dylatacyjnych z żywicy 
epoksydowej, 

• wypełnienie dylatacji żywicą epoksydową.  

20.5.5. Wykonanie cokołów przy ściennych 
Wykonanie cokołów z  żywic epoksydowych z wyobleniem kąta prostego.   

Zakres prac związanych z  wykonaniem cokołów przyściennych obejmuje: 

• wykonanie cokołów przyściennych z wyobleniem kąta prostego ściana-podłoga lub 
słupy-podłoga żywicą epoksydową, 

• wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej 
cokołów. 

20.6. Kontrola jako ści robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i wytycznych producenta 
komponentów. 

20.7. Odbiór robót  

Rodzaje odbiorów robót. W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi częściowemu – odbiorowi  robót  ulegających zakryciu,  

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas, 
których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac. 

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele 
Wykonawcy.  

20.8. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

20.9. Odbiór ko ńcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości i jakości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności zakresu 
wykonania robót z ofertą i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

20.10. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

20.11. Podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z żywicy 
epoksydowej obejmuje: 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie warstw podposadzkowych i posadzki, 

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

20.12. Przepisy zwi ązane. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr.243 poz.1623). 

Instrukcja ITB nr 228, dotycząca wykonywania posadzek żywicznych, 

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 

PN-82/B-02004 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 
pojazdami, 

PN-B-03264: 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowe. 

PN-EN ISO 3673-1: 2002 – Tworzywa sztuczne, żywice epoksydowe. 

PN-EN ISO 9514: 2000 – Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.   

STWiORB – Posadzki Przemysłowe, posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych. 
(Wydawnictwo Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa 
„Promocja” Sp. z o.o.  
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21. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – W ZAKRESIE ROBÓT 
TYNKARSKICH WEWNĘTRZNYCH  (CPV: 45410000-4) 

21.1. Część ogólna  

21.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą materiałów i wykonawstwem tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów w ramach projektu przebudowy pomieszczeń kondygnacji 
piwnicy w budynku ośrodka naukowo-dydaktycznego i Obserwatorium Astronomiczno-
Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej usytuowanego w Józefosławiu przy ul. 
Ogrodowej 2. 

21.1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w warunkach ogólnych ST.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

21.1.3. Przedmiot i zakres robót  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:  
− wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na powierzchni istniejących i 

projektowanych ścian i przedścianek, 
− remont tynków cementowo-wapiennych istniejących sufitowych. 

21.2. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów  

21.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania  

Podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

21.2.2. Materiały  
Zastosowane materiały powinny mieć atesty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty 
techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.  

21.2.3. Tynki zwykłe cementowo-wapienne  
Tynk cem.–wap. kat. III składa się z: 
− zaprawy cementowej M 20  
− zaprawy cem-wap M 4  
− zaprawy wapiennej M 0,6  
Zastosowanie: na ścianach murowanych z wyjątkiem podłoży pod płytkami 
ceramicznymi.  
 
Spoiwa: 
− Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 

CEM II/B 32,5 z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 
32,5 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

− Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające 
wymagania normy PN-EN 459- 1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

− Piasek - rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 
13139:2003/AC:2004, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

− Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty.  

− Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 
0,5 mm.  

− Woda - woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

21.3. Wymagania dotycz ące sprz ętu, maszyn i narz ędzi  

21.3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7.  

21.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków  
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z:  
− mieszarki do zapraw  
− agregatu tynkarskiego  
− betoniarki wolnospadowej  
− pompy do zapraw  
− przenośnych zbiorników na wodę  
− elektronarzędzia  

21.4. Wymagania dotycz ące transportu  

21.4.1. Transport materiałów do tynków cementowo-wa piennych 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi 
środkami transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Gotowe 
wyprawy tynkarskie gipsowe przechowuje się i transportuje w gotowych oryginalnych 
pojemnikach z nazwą producenta.  

21.4.2. Transport pozostałych materiałów 
Zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producentów. 

21.5. Wymagania dotycz ące wykonania robót  

21.5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7.  
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21.5.2. Wymagania ogóle dotycz ące wykonania tynków cementowo-
wapiennych  

Warunki przystąpienia do robót tynkarskich - Przed przystąpieniem do wykonywania 
robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B – 10100 p. 3.3.2.  

21.5.3. Przygotowanie podło ża 
Przygotowanie podłoża pod tynki powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia 
chłonności podłoża w zależności od materiału, z jakiego wykonane jest podłoże (beton, 
cegła wapienno-piaskowa).  

21.5.4. Wykonanie tynków zwykłych  
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B10100 p. 3.3.1.  
Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w 
tbl. 4 normy normie PN- 70/B10100.  
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą normie PN-70/B10100.  
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, 
wykonywanego w sposób standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi:  
− obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wyk. z 

zaprawy cementowej M 20,  
− narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew 

kierunkowych. Powinien być  nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, 
cementowo-wapienny do tynków nie narażonych na  zawilgocenie o stosunku M 1,  

− gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu.  

W tynkach nie narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6.  

21.6. Kontrola jako ści robót  

21.6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkarskich  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, 
wapna i wody oraz kruszyw określone wyżej.  

21.6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
”Zaprawy budowlane zwykłe”.  
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być potwierdzone notatką służbową i 
akceptowane przez Inspektora budowy.  

21.6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
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PN-70/10100 p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoży,  
− przyczepności tynków do podłoża,  
− grubości tynków,  
− wyglądu powierzchni tynków,  
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  
Wyniki badań materiałów powinny być potwierdzone notatką służbową i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  

21.7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  

21.7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obm iarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach 
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich 
jest mniejsza od 0,5 m2. Powierzchnię okładzin oblicza się w m2.  

21.8. Sposób odbioru robót  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.  

21.8.1. Odbiór podło ża i okładzin  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione wyżej 
dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie 
powinien być odebrany. W takim przypadku należy okładzinę poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru.  

21.8.2. W przypadku tynków sprawdzeniu podlega:  

− zgodność z dokumentacją techniczną  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.  
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi.  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pleśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
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21.9. Podstawa rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych wyżej.  

21.10. Dokumenty odniesienia  

21.10.1. Normy  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonów.  
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane  
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa 
murarska.  
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  
PN-ISO-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.  
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

22. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – W ZAKRESIE MALOWA NIA 
TYNKÓW ŚCIAN I SUFITÓW  (CPV: 45442100-8)  

22.1. Część ogólna  

22.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac malarskich tynków ścian i 
sufitów w ramach projektu przebudowy pomieszczeń kondygnacji piwnicy w budynku 
ośrodka naukowo-dydaktycznego i Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego 
Politechniki Warszawskiej usytuowanego w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

22.1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w warunkach ogólnych ST.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

22.1.3. Przedmiot i zakres robót  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:  
− malowanie nowych tynków cementowo-wapiennych na powierzchni istniejących i 

projektowanych ścian i przedścianek, 
− malowanie remontowanych tynków cementowo-wapiennych istniejących sufitowych. 
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  
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Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według 
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

22.1.4. Określenia podstawowe  
W Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Podło że malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 
będzie wykonywana powłoka malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni.  

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który 
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom.  

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 
z dodatkiem środków pomocniczych.  

Farba  na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcie ńczalne wod ą – zawiesina pigmentów 
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub 
w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą.  

22.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

22.2. Materiały  

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich (grunt i farby mineralne) powinny 
mieć:  

– oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
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producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

Parametry techniczne farby (zgodnie z dokumentacją projektową)  

− farba mineralna do wnętrz, na podłoża mineralne i stare powłoki malarskie, 
− bardzo wysoka paroprzepuszczalność V > 2.000 g/(m2·d )(bardzo niski opór 

dyfuzyjny pary wodnej Sd < 0,01 m)  
− odporność na szorowanie na mokro: klasa 2  
Kolory dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie wykonawstwa i uzyskać 
ostateczną akceptację projektanta i Inwestora po wykonaniu próby o wym. min. 1x1m na 
ścianie wnętrza.  

22.2.1. Rodzaje materiałów  
Materiały do malowania wn ętrz obiektów budowlanych – Do malowania powierzchni 
wewnątrz obiektów można stosować: farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-C-81914:2002, farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, farby na spoiwach:  

− żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
− żywicznych rozcieńczalnych wodą,  
− mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 

mieszanek do zarobienia wodą, 
−  mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
− lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  
− lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

22.2.2. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, – środki do 
odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

− środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

22.2.3. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
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22.3. Sprzęt i narz ędzia  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
− pędzle i wałki,  
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
−  agregaty malarskie ze sprężarkami,  
− drabiny i rusztowania.  

22.4. Transport  

22.4.1. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 
rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C- 81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.  

22.5. Wykonanie robót  

22.5.1. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,  
− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. 

białych,  
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  
 
Drugie malowanie można wykonywać po:  

− wykonaniu tzw. białego montażu,  
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

22.5.2. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie – 
nietynkowane mury z cegły lub z kamienia  

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione.  
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Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być 
suchy, czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1: 

 

Lp. 

 

Rodzaj farby 

 

Największa 
wilgotno ść 

podło ża, w % masy 

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą  

4 

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3 

3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej  

6 

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  

Beton  - Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego 
betonu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny 
być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne.  

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.  

Tynki zwykłe  

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków 
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.  

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  

Podło ża z drewna, materiałów drewnopochodnych  

Powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub 
wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną.  

Podło ża z płyt gipsowo-kartonowych  

Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
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Podło ża z płyt włóknisto-mineralnych  

Powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, 
bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  

Podło ża metalowe 

Przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

22.5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich – waru nki ogólne 
prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych),  

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w tabeli 1.  

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%.  

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

22.5.4. Wykonanie robót malarskich zewn ętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w tabeli 1., a warunki prowadzenia robót spełniają 
określone wyżej wymagania.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać:  

− informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, sposób przygotowania farby do malowania,  

− sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie), krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  

− czas między nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
zalecenia w zakresie bhp.  

22.5.5. Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża i warunki prowadzenia 
robót spełniają wymagania podane wyżej.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
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22.5.6. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspe rsyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Powłoki te powinny być:  

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 
połysku.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

a) spękań,  

b) łuszczenia się powłok,  

c) odstawania powłok od podłoża.  

22.5.7. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z  farb 
mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi lub bez, w postaci 
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.  

Powłoki z farb mineralnych powinny:  

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, c) nie mieć 
śladów pędzla,  

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową,  

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących),  

f) nie mieć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie 
przekraczającej 20 cm2,  

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw,  

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
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22.5.8. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów n a spoiwach 
żywicznych wodorozcie ńczalnych i rozpuszczalnikowych  

Powłoka z lakierów powinna:  

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, 
uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  

c) dobrze przylegać do podłoża,  

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

22.6. Kontrola jako ści robót  

22.6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

Badania podło ży pod malowanie  

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach:  

dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla 
pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 
elementów metalowych,  

tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia,  

płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów,  

elementów metalowych – czystość powierzchni.  

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie 
PN-70/B-10100.  

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki.  

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
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wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-
wagową.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru.  

Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać obowiązującym 
normom. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
malarskich,  

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a) w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki 
wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, 
nie dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, 
zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: ślady pleśni, zbrylenie, obce 
wtrącenia, zapach gnilny.  

22.6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te 
w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  

22.6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie:  

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej,  

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

prawidłowości przygotowania podłoży,  

jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach 
od zakończenia ich wykonywania.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku, sprawdzenie odporności na wycieranie, 
sprawdzenie przyczepności powłoki, sprawdzenie odporności na zmywanie. Metoda 
przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
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a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do 
powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie 
wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-
włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 
mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-
EN ISO 2409:1999,  

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  

22.7. Obmiar robót  

22.7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich   
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.  

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 
sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego 
wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2: 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierz chni z ozdobami  

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni 
ściany lub sufitu 

Współczynnik 

a b c 

01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z 
ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w 
świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników 
współczynniki z tablicy 3.  
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Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej  

Lp. Nazwa elementu Współczynnik 

a b c 

01 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 
skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) - bez 
szczeblin 

1,30 

02 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30 

03 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90 

04 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70 

05 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50 

06 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami - bez szczeblin 1,90 

07 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00 

08 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20 

09 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75 

10 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 2,30 

11 Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami - 
pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2  

2,10 

12 - pełnymi z obramowaniem gładkim  2,50 

13 - pełnymi z obramowaniem profilowanym  3,00 

14 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 
każdej szyby  

2,50 

15 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 
m2  każdej szyby  

2,10 

16 - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70 

 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów 
ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 
jednostronnej powierzchni ich rzutu.  

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 
powierzchnię prostokąta opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-
1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 
Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach 
kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.  

W ST można ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w 
założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.8.  

22.8. Odbiór robót  

22.8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich.  
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie podłoży.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).  

22.8.2. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

22.8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót,  

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót,  

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

protokoły odbioru podłoży, 

protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 
materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
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merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska 
nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

ocenę wyników badań,  

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

22.8.4. Odbiór po upływie r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.  

22.9. Podstawa płatno ści  

22.9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:  

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
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Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają:  

przygotowanie stanowiska roboczego,  

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  

przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  

przygotowanie podłoży,  

próby kolorów,  

demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych,  

wykonanie prac malarskich,  

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót,  

oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  

likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od 
poziomu podłogi lub terenu.  

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności.  

22.10. Przepisy zwi ązane 

22.10.1. Normy  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN ISO 
2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. PN-C-81901:2002 
Farby olejne i alkidowe. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji 
budynków. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN-C-
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81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.  

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

22.10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 
r.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

23. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – W ZAKRESIE DOSTAW Y I 
MONTAŻU STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZWYKŁEJ I O 
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (CPV 45421000-4) 

23.1. Część ogólna  

23.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem stolarki drzwiowej o 
odporności ogniowej w ramach projektu dostosowania do obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa pożarowego budynku ośrodka naukowo-dydaktycznego i 
Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej usytuowanego 
w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

23.1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w warunkach ogólnych ST.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

23.1.3. Przedmiot i zakres robót  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:  
− montaż drzwi w klasie odporności pożarowej EI 60, EI 30 
− montaż drzwi dymoszczelnych w klasie odporności pożarowej EIS 60, 
− montaż drzwi dymoszczelnych S. 

23.2. Materiały – drzwi drewniane  

23.2.1. Właściwo ści  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać: 
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− aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
− Certyfikat lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− atest PZH. 

23.2.2. Drzwi drewniane wewn ętrzne zwykłe 

Szczegółowe wymagania dotycz ące właściwo ści drzwi 
Wymogi dla materiałów i produktu  
Drzwi wewnętrzne drewniane należy zamontować w pomieszczeniach piwnicy, zgodnie 
z rysunkiem rzutu i zestawieniem stolarki. Drzwi wewnętrzne zastosowane w projekcie 
powinny spełniać następujące wymogi: 

• ościeżnice drewniane, okleinowane naturalnym fornirem w kolorze palisandru, 

• skrzydła drzwiowe płytowe, gładkie, z płyty stolarskiej, okleinowane naturalnym 
fornirem w kolorze palisandru 

• drzwi o podwyższonej wytrzymałości na wyważenie i uszkodzenia, 

• okucia i wyposażenie - zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

Marka wzorcowa: POL-SKONE, PORTA, KOSTAR lub inny gwarantujący podobne 
parametry techniczne i użytkowe.  

23.2.3. Drzwi drewniane wewn ętrzne o odporno ści po żarowej 

Szczegółowe wymagania dotycz ące właściwo ści drzwi 
Wymogi dla materiałów i produktu  
Drzwi wewnętrzne drewniane, należy zamontować zgodnie z oznaczeniami na rzutach 
projektu i zestawieniami stolarki drzwiowej. 

Odporność pożarowa drzwi EI60 określona została w zestawieniach stolarki drzwiowej 
oraz na rysunku rzutu kondygnacji budynku. Drzwi wewnętrzne pożarowe zastosowane 
w projekcie powinny spełniać następujące wymogi: 

• ościeżnice drewniane lub stalowe, okleinowane naturalnym fornirem w kolorze 
palisandru 

• skrzydła drzwiowe płytowe, drewniane, gładkie, okleinowane naturalnym fornirem w 
kolorze palisandru, 

• drzwi o podwyższonej wytrzymałości na wyważenie i uszkodzenia, 

• okucia i wyposażenie - zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

Marka wzorcowa: MERCOR, PROMAT, DEWRO, HORMANN lub inny gwarantujący 
podobne parametry techniczne i użytkowe.  

23.3. Materiały – drzwi wewn ętrzne szklano-aluminiowe  

23.3.1. Drzwi drewniane wewn ętrzne o odporno ści po żarowej, drzwi 
dymoszczelne 

Szczegółowe wymagania dotycz ące właściwo ści drzwi szklano-aluminiowych 
Wymogi dla materiałów i produktu  
Drzwi wewnętrzne drewniane, należy zamontować zgodnie z oznaczeniami na rzutach 
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projektu i zestawieniami stolarki drzwiowej. 

Odporność pożarowa drzwi EIS60 oraz dymoszczelność S określona została w 
zestawieniach stolarki drzwiowej oraz na rysunku rzutu kondygnacji budynku.  

Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI, lub inny równorzędny o 
parametrach nie niższych jak podano poniżej:  

• na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg 
PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,  

• wszystkie wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. 
Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. 
Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego drewna.  

• szerokość drzwi jednoskrzydłowych wynosi 201 mm + projektowana szerokość 
światła przejścia drzwi (mm) mierzona pomiędzy futryną i skrzydłem drzwi otwartym 
do kąta 90 stopni, 

• szerokość drzwi dwuskrzydłowych wynosi 270 mm + projektowana szerokość światła 
przejścia drzwi mierzona pomiędzy skrzydłami otwartymi do kąta 90 stopni, 

• wysokość drzwi wynosi 66 mm + projektowana wysokość światła przejścia drzwi, 

• izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K,  

• izolacyjność akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min:  

- Rw = 32 dB dla drzwi z szybą pojedynczą,  

• szczelność konstrukcji:  

- współczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a≤0,1 
m3/(m*h*daPa2/3),  

- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 3A, ciśnienie strumienia 
∆p=100Pa,  

• trwałość mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada 
prawidłowości działania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,  

• połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy 
zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli 
jest wymagane),  

• kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  

• powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 
2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na 
badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 
2409:1999,  

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
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- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 
1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 
0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  

• szklenie: szyba pojedyncza EI 60 PYROBEL,  

• należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,  

• elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 
nierdzewnej,  

• uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające 
wymagania normy EN 12365-1:2006,  

• okucia: ze stali nierdzewnej matowej, 

• drzwi wyposażone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do ciężaru skrzydeł 
drzwiowych, klamkę z rdzeniem stalowym, jeden zamek i samozamykacz 
dostosowany do ciężaru skrzydła drzwiowego, 

• kolorystyka konstrukcji aluminiowej - kolor biały RAL 9010. 

23.4. Materiały – stalowe drzwi wewn ętrzne i zewn ętrzne  

23.4.1. Drzwi stalowe wewn ętrzne i zewn ętrzne zwykłe 

Szczegółowe wymagania dotycz ące właściwo ści drzwi 
Drzwi wewnętrzne stalowe o odporności pożarowej EIS60, EIS30, EI60 i EI30 należy 
zamontować zgodnie z oznaczeniami na rzutach projektu i zestawieniami stolarki 
drzwiowej. Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości drzwi 

• ościeżnice stalowe, malowane kryjąco lakierem matowym, 

• skrzydła drzwiowe stalowe, gładkie, malowane kryjąco lakierem matowym, 

• drzwi o podwyższonej wytrzymałości na wyważenie, uderzenia i uszkodzenia, 

• okucia i wyposażenie - zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowej, 

• drzwi oznaczone w zestawieniu należy wykonać z wypełnieniem izolacją termiczną. 

• kolorystyka - kolor szary RAL 7030. 

Marka wzorcowa: PROMAT, DEWRO, HORMANN lub inny gwarantujący podobne 
parametry techniczne i użytkowe.  

23.5. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  
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23.6. Transport  

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „Ogólne wymagania”.  

23.7. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 

23.7.1. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzić wymiary otworów drzwiowych w naturze na budynku i uzgodnić z 
Zamawiającym kolorystykę stolarki. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać oś ościeżnicy. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża należy naprawić i oczyścić.   

23.7.2. Wykonanie robót 

Montaż stolarki budowlanej należy przeprowadzić zgodnie z aprobatami technicznymi 
producenta zastosowanej stolarki, zapewniając pożądaną odporność ogniową 
instalowanych przegród. Dokładne miejsca montażu, rodzaju drzwi i okna przedstawiono 
w części rysunkowej projektu. 

Montaż drzwi i okien Montaż skrzydeł drzwi i okien należy wykonać po obrobieniu 
ościeży i zamontowaniu ościeżnic. Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i 
po wyschnięciu ścian. Drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie 
wykończonym. Poszczególne elementy stolarki powinny być odpowiednio 
zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. Zastosować elementy do 
mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań 
producenta stolarki. Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką 
poliuretanową.  

23.7.3. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Preparat gruntujący jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 
krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako 
drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:  

− chronić przed dziećmi  
− unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
− zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 

lekarza  
− nosić okulary lub ochronę twarzy. 

23.8. Kontrola jako ści robót  

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych robót, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc objętych pracami murowymi.. Poszczególne etapy 
wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.  

23.9. Obmiar robót  

Montaż ilości drzwi liczona w sztukach i typach. 
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23.10. Odbiór robót  

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego 
odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie 
do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

23.11. Płatno ści  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane – zgodnie z 
ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót.  

23.12. Dokumenty odniesienia  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania.  

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie. Oznaczenia stanów.  

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie. Część 3:Skład chemiczny.  

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane 
precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Tolerancja wymiarów i 
kształtu.  

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność 
Klasy tolerancji.  

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji.  

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności.  

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 
twardym.  

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.  

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła.  

PN-EN ISO 2360:1998 Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym 
niemagnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda prądów wirowych.  

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubości powłoki.  

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ciecze.  

PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpyloną 
obojętną solankę (mgłę).  
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BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na 
skrzydła drzwiowe. 

24. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE – W ZAKRESIE IMPREG NACJI 
ZABEZPIECZAJ ĄCEJ DREWNIANĄ WIĘŹBĘ DO NRO  (CPV 45442200-9) 

24.1. Część ogólna  

24.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem drewnianej konstrukcji dachu 
do stopnia trudnozapalności w ramach projektu dostosowania do obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku ośrodka naukowo-dydaktycznego i 
Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej usytuowanego 
w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2. 

24.1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w warunkach ogólnych ST.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

24.1.3. Przedmiot i zakres robót  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:  
− zabezpieczenia środkami impregnacyjnymi istniejącej drewnianej więźby dachowej 

budynku – zgodnie z zaleceniem ekspertyzy pożarowej. 

24.2. Materiały  

24.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( produkty innych producentów) pod warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawienia zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) uzyskania 
akceptacji Projektanta. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji 
– rozdział „Wymagania ogólne". 

24.2.2. Materiał impregnacyjny  
Zastosować materiał o następujących właściwościach: 

− przeznaczony do konserwacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących 
się wewnątrz budynków 

− do zabezpieczania więźby dachowej 
− do zabezpieczania drewnianych elementów podpodłogowych 
− drewnianych ścian konstrukcyjnych i działowych oraz konstrukcji nośnych z drewna 
− zabezpiecza przed działaniem ognia, nadaje drewnu cechę niezapalności 
− nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali 
− zabezpiecza przed grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami 
− postać granulatu proszkowego barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli 

nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie 
biochronne 

− do impregnacji stosuje się w postaci roztworu wodnego. 
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Marka wzorcowa – Fobos M4, lub inny o podobnych właściwościach. 

Preparat należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. 

24.3. Sprzęt 

24.3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne".  

24.3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Sprzęt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich. Wykorzystywany sprzęt musi by sprawny 
technicznie i spełnia wymagania w zakresie BHP.  

24.4. Transport  

24.4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne"  

24.4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Preparaty powinny by pakowane i przechowywane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem oraz zaleceniami producenta. Instrukcja powinna by dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką 
wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na 
znak bezpieczeństwa, znak budowlany.  

24.4.3. Transport materiałów  
Materiały impregnacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, 
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien 
odbywać się w sposób dostosowany do polskich przepisów przewozowych.  

24.5. Wykonanie robót  

24.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne"  

24.5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
Roboty należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001 oraz zaleceniami 
producenta. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w 
granicach od 5oC do 25oC i być o 3 stopnie wyższa od punktu rosy. Wilgotność 
względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna by większa niż 80%.  

24.5.3. Przygotowanie powierzchni  
Przed przystąpieniem do robót, impregnowane powierzchnie należy przygotować 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i zaleceniami producenta podanymi w 
kartach technicznych oraz aprobatami technicznymi stosowanych systemów 
impregnacyjnych.  
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24.5.4. Warstwa zabezpieczenia p-po ż.  
Warstwę ogniochronną należy wykonywa przy użyciu materiałów będących elementem 
danego systemu impregnacyjnego, zgodnie z kartą techniczną materiału i aprobatą 
techniczną, z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, 
instrukcji producenta.  

24.6. Kontrola jako ści robót  

24.6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w rozdziale „Wymagania ogólne"  

24.6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych powinna 
by zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola robót obejmuje:  

sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 
techniczną,  

stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,  

sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,  

sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

kontrolą prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni),  

kontrolą prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia 
z oceną jednorodności wykonania powłok) 

Ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzić należy wpisem do Dziennika Budowy.  

24.7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) czyszczonej i zabezpieczanej 
powierzchni konstrukcji w rozwinięciu. 

24.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Odbiór podło ża – Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonania impregnacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić ponownie. 

Wymagania przy odbiorze – Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

zgodność wykonania zabezpieczenia ogniochronnego z dokumentacją techniczną,  

jakość wykonania poszczególnych robót i przeprowadzane w trakcie robót badania, 
których wyniki powinny by odnotowane w Dzienniku Budowy, 

rodzaj zastosowanych materiałów,  

przygotowanie podłoża, 

prawidłowość wykonania powłok zabezpieczenia.  

Końcowego odbioru powłok należy dokonać wizualnie i przez sprawdzenie 
odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.  
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24.9. Podstawa płatno ści  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: oczyszczenie konstrukcji drewnianych, wykonanie 
zabezpieczeń zbierających produkty czyszczenia, wywiezienie i utylizacja produktów 
czyszczenia, wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji, przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji, zabezpieczenie 
otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, zabezpieczenie 
wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia wykonanie ekranów zabezpieczających 
roboty, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich, 
zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uporządkowanie miejsca robót, utylizacje ewentualnych odpadów i pozostałości. 

24.10. Dokumenty odniesienia  

obowiązujące normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne 
prowadzone w trakcie trwania robót. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 
poz.401)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 
2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymaga dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745).  

25. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE - ROBOTY ŚLUSARSKIE, 
METALOPLASTYCZNE (CPV 45421100-5)  

25.1. Część ogólna  

25.1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technic znej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad tarasu 
bocznego wejścia do budynku i zewnętrznych schodów wejściowych oraz balustrady 
zabezpieczającej rampę zjazdową, wykonanych w konstrukcji ze stali nierdzewnej. 

25.1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w obowiązujących 
przepisach i normach: 

stal nierdzewna (kwasoodporna) - grupa stali o specjalnych właściwościach 
fizykochemicznych, odpornych na korozję ze strony czynników atmosferycznych, 
rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych. 

25.1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  

25.1.4. Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
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doświadczenie. 

25.1.5. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności 
należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

25.1.6. Dokumentacja wykonawcy 
Wykonawca zapozna się ze wszystkimi rysunkami dostarczonymi przez wykonawców 
pozostałych branż, podającymi wymiary elementów przewidzianych do wpasowania w 
wykonywane konstrukcje oraz wymiary otworów i przepustów do przeprowadzenia 
instalacji. 

Dokumentację robót tynkowych stanowią: 

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664), 

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

25.2. Wymagania dotycz ące materiałów  

Wymogi dla elementów i materiałów stalowych – Stal konstrukcyjna stosowana do 
wykonywania elementów stalowych konstrukcji balustrad powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: 

PN-EN 10020:2003 

PN-EN 10027-1:1994 
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PN-EN 10027-2:1994 

PN-EN10021:1997 

PN-EN10079:1996 

PN-EN10204+AK:1997 

PN-90/H-01103 

PN-87/H-01104 

PN-88/H-01105 

rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 
12102:2000. 

Wyroby walcowane: 

Blachy  - uniwersalne, powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H- 92203:1994, 

Łączniki  - śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych 
powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996,  

a ponadto: 

śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN- 61/M-
82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, 

nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PNISO10673:  
2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M- 82039 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PNEN752: 
2000, a ponadto: 

elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430) 

drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN 
73/M69355, PN-67/M-69356. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe 
ocechowanie. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niedopuszczone do stosowania materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

Rodzaje stosowanych stalowych kształtowników 

− słupki ze stali nierdzewnej – z zimnogiętych profili zamkniętych o przekroju 50 x 50 
x 3 mm i wysokości 60 cm, z dospawaną w dole blachą 150 x 150 x 10 mm do 
mocowania słupka w ścianie rampy; słupki należy mocować w żelbetowych 
ścianach śrubami rozprężnymi 4 x M12, l=100 mm 

− pochwyt ze stali nierdzewnej – z zimnogiętego profilu zamkniętego o przekroju 50 x 
30 x 3 mm, dospawanego do słupków. 

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej o powierzchni matowej (satynowanej). 

25.3. Sprzęt 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót – Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
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normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek 
sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub 
grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

25.4. Transport  

Transport materiałów – Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne 
samochodami. 
Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 
gruntującej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. 
Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem. 

Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku 
należy: 

tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać 
trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru własnego, 

podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów 
linowych z ostrymi krawędziami elementów, 

przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez 
wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi 
budowlami lub dźwigami. 

25.5. Wykonanie robót  

Wymagania szczegółowe 
Przygotowanie stali  – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać 
zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. Stal stosowana 
na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji 
technicznej. Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu należy przed 
zmagazynowaniem prostować na zimno bądź na gorąco. Podstawowe elementy 
prostuje się na zimno. Podgrzewać należy obszar 1,5-2 razy większy od 
odkształconego. 

Obróbka  - na obróbkę materiału składają się czynności: 

- cięcie, 

- wykonanie otworów na śruby, 

- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe 

- gięcie elementów, 

- pasowanie elementów. 

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem 
wymagań normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów 
Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i 
oszlifowania powierzchni przylegających brzegów styków z zachowaniem wymagań 
normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002. 

Montaż konstrukcji stalowej - w czasie spawania wilgotność względna powietrza nie 
może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5° C. W czasie opadów 
atmosferycznych, mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy 
osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, 
farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny 
powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny 
być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość 
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spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 

- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 

- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2. 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej 
jakości powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny 
pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z 
PN-89/S-10050. 

Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu 
powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do 
wbudowania. 

Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M 
48090:1996 i PN-9/S-10050. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego 
miejsca robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

25.6. Kontrola jako ści robót  

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na 
zastosowane materiały. 

W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, 
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, 
zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 

Kontrola połączeń spawanych 
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 

kontrola wstępna, 

kontrola podczas spawania, 

kontrola wykonanych połączeń, 

oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych 
na zewnątrz, 

badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 

badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 

Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie 
wykonane musza być wycięte i ponownie założone. 

25.6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega pełny 
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 

Kontrola obejmuje: 

zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 

sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 
dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez 
oględziny zewnętrzne na budowie, 
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roboty montażowe, 

kontrola zachowania warunków bhp. 

25.6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Aprobatą Techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją. 

25.7. Obmiar robót  

Jednostka obmiaru robót – jednostką obmiarową jest 1 m bieżący wykonanej i 
zamontowanej balustrady. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 

25.8. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej 
specyfikacji dały pozytywne wyniki. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 
wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i regulacji 
okien, oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych 
w projekcie technicznym. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej. 

25.9. Podstawa płatno ści  

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje – Płaci się za wykonaną i odebraną 
ilość wykonanych i zamontowanych balustrad, zgodnie z warunkami ujętymi w umowie 
pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym. Płatność obejmuje następujące czynności: 
wykonanie elementów balustrad w warsztacie ślusarskim,  

przygotowanie stanowiska roboczego,  
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dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

przygotowanie podłoża,  

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do montażu wraz z późniejszym 
usunięciem zabezpieczeń, 

 montaż gotowych, dostarczonych z warsztatu balustrad,  

łączenie i regulacja zamontowanych elementów balustrad,  

spawanie i szlifowanie połączeń,  

usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.  

25.10. Przepisy zwi ązane 

25.10.1. Normy  
PN-EN 10020:2000 - Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

PN-EN 10027-1:1994 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

PN-EN 10027-2:1994 - Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe 

PN-EN 10021: 1997 - Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 10079:1996 - Stal. Wyroby. Terminologia 

PN-EN 10204+AK:1997 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-90/H-01103 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne 

PN-87/H-01104 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie 

PN-88/H-01105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 
transport 

PN-ISO 1891:1999 - Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 

PN-ISO 8992:1996 - Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i 
nakrętek 

PN-82/M-82054.20 - Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 


