

# Politechnika Warszawska

## ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Projekt CENAGIS współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Warszawa, dnia 10 września 2020 r.

ZP.RB.KK.8.2020

DZP.261.3.2020

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (Cenagis) wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych – prace budowlano-remontowe służące adaptacji budynków w Józefosławiu do działania laboratoriów i platformy informatycznej sygnatura sprawy ZP.RB.KK.8.2020

Zamawiający – Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4.

Otwarcie ofert w/w postępowania odbyło się w dniu 09.09.2020 r. o godz. 12:30. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **2 983 395.00 zł brutto**.

#### Zestawienie ofert złożonych w terminie:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Gwarancja	Warunki płatności
1.	INTER – PROFIL Sp. z o.o. ul. Puławska 111 A, 02-707 Warszawa.	2 850 000.00 zł	120 dni od wprowadzenia na budowę	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
2.	<b>Konsorcjum Firm:</b> LIDER: ProForm Daniel Flisek, ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 Warszawa. Partner Pro – Form Sp. z o.o., ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 Warszawa.	3 497 922.09 zł	150 dni od wprowadzenia na budowę	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
3.	MONUMENT Sp. z o.o. ul. Rynek III 26, 21-010 Łęczna.	2 276 833.34 zł	120 dni od wprowadzenia na budowę	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
4.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „HEGOR” Sp. z o.o. ul. Gwardyjska 12, 96-500 Sochaczew.	2 988 169.48 zł	240 dni od wprowadzenia na budowę	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
5.	WinBud Usługi Budowlane Radosław Bogus ul. Osiedlowa 83, 05-500 Józefosław.	2 698 833.81 zł	120 dni od wprowadzenia na budowę	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ



6.	Zakład Budowlano-Remontowo-Instalacyjny „JANTA” Jan Bąk, Górki 4, 39-305 Borowa.	3 005 140.18 zł	120 dni od wprowadzenia na budowę	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
7.	ROB-MAR Sp. z o.o. ul. Poznańska 226A, 87-100 Toruń.	3 710 893.95 zł	150 dni od wprowadzenia na budowę	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
8.	Wemar Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 lok. 209, 04-464 Warszawa.	2 949 163.57 zł	120 dni od wprowadzenia na budowę	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ

Powyższa informacja zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/> w dniu 10.09. 2020 r.

**UWAGA:** W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty.

**Z poważaniem**

**mgr inż. Tadeusz Byczot**

