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CPV 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg  
SST 01.07 
 CPV 45440000-3 Roboty malarskie 
SST 01.08 
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           SST 02. ROBOTY SANITARNE 
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                                oświetleniowych. 
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CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 
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A.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle wschodnim w 
budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy ul.Narbutta 85. 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
  
Zamawiający:  
......................................................  
......................................................  
.....................................................  
  
Instytucja finansująca:  
.......................................................  
.......................................................  
.......................................................  
  
Wykonawca:  
…………………………………….  
…………………………………….  
…………………………………….  
  
2. ZAKRES ROBÓT OBIĘTYCH ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót budowlanych dla zadania  
remont sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle wschodnim w budynku “Gmach Nowy 
Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy ul.Narbutta 85. 
Zakres prac remontowych dotyczy sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle wschodnim w budynku 
“Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej, w Warszawie przy ul.Narbutta 85, zlokalizowanego w 
dzielnicy Mokotów, działka nr ewid.63, obręb 1-01-09, ID na liście zabytków nieruchomych gminy W-wa Mokotów – 
4549.  
Zakres prac remontowych  obejmuje wnętrze budynku, celem jest dostosowanie do obecnych potrzeb Wydziału 
Zarządzania. 
Każda sala jest przeznaczona dla 16 studentów. Ilość sal 4 szt. 
Projektowana ściana mobilna o współczynniku akustycznym 47 dB, projektowane drzwi drewniane pełne z korytarza 
do każdej sali – o współczynniku akustycznym 42 dB. 
Opracowanie w zakresie: 

a/ branży budowlanej  
b/ branży sanitarnej 

- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 
e/ branży elektrycznej  

- Instalacja oświetlenie  
- Instalacja gniazd wtykowych 
- Instalacja komputerowa 

 
PRACE ROZBIÓRKOWE 
SALE KOMPUTEROWE 
- demontaż instalacji elektrycznych i komputerowych biegnących na ścianach przeznaczonych 
  do rozbiórki 
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-  częściowy demontaż sufitu podwieszanego wzdłuż ścian przeznaczonych do rozbiórki 
- demontaż płyt modułowych sufitowych przeznaczonych do malowania 
- demontaż ściany działowej w technologii g-k pomiędzy salą nr 2 i salą nr 3  
- rozbiórka ściany działowej z cegły pełnej pomiędzy pokojem biurowym a salą nr 4 
-  demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 
-  wykonanie nowych otworów drzwiowych z założeniem nadproży 
-  demontaż istn.rolet okiennych, przewidzianych do powtornego montażu 
-  demontaż istn.grzejników, przewidzianych do powtórnego montażu 
KORYTARZ 
-  demontaż płyt modułowych w suficie podwieszonym na korytarzu, do powtórnego montażu 
 
PRACE BUDOWLANE 
  
-  wykonanie przebić dla instalacji freonowej i skroplin 
- wykonanie napraw ścian 
-  wykonanie 2 nadproży pod projektowane ściany mobilne- konstrukkcja stalowa 
-  montaż 2 ścian mobilnych, pełnych 
-  montaż drzwi pełnych drewnianych o szer.skrzydła w świetle 90 cm, współczynnik akustyczny min 42 dB. 
- montaż olistwowania otworu od strony korytarza-listwy z plyty HPL szer.10 cm, kolor ciemnoszary 
-  malowanie glifów otworów drzwiowych- kolor ciemnoszary 
-  przyklejenie olistwowania otworów drzwiowych od strony pomieszczeń- listwy z płyty HPL szer.10 cm , gr. 4 

mm, kolor ciemnoszary 
-  uzupełnienie wcześniej rozebranych sufitów podwieszonych 
-  miejscowe uzupełnienie ubytków posadzki- otwory drzwiowe, posadzka z płytek gresowych  
-  wykonanie renowacji posadzki drewnianej z klepki dębowej ( cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

lakierowanie) 
-  montaż cokołów o wys. 10 cm z płyty MDF gr. 2,0 cm 
-  wykonanie nowej wyprawy ścian- gładż gipsowa, na ścianach  
-  montaż koryta kablowego na ścianie korytarzowej 
-  malowanie płyt modułowych sufitu podwieszonego- farba emulsyjna- kolor grafitowy 
-  malowanie ścian- farba lateksowa zmywalna, kolor biały 
-  malowanie glifow okiennych- kolor biały 
-  montaż rolet przeciwsłonecznych 
-  montaż grzejników 
-  montaż ekranu 
-  montaż jednostki zewnętrznej na nowej konstrukcji stalowej 
-  powtórny montaż płyt modułowych na korytarzu 

 
PRACE MEBLARSKIE 
-  wykonanie  66 szt stolików komputerowych o wymiarach 75x 75 cm, wys.blatu 74 cm 
 
PRACE INSTALACJI SANITARNYCH 
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 
 
PRACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
-  Instalacja oświetlenie 
 - Instalacja gniazd wtykowych 
- Instalacja komputerowa 
 
 
Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót – załącznik nr 1 do specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia.  
 
3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ   
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.  
Określenia podstawowe  
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:  
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to   
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
c) obiekt małej architektury  
- BUDYNKU- należy przez to rozumieć taki obiekt,który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
-  BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe wolno 
stojące, urządzenia reklamowe itp.  
-  OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej  
c) użytkowe służące rekreacji  codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki,  
drabinki, śmietniki  
-  TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
tymczasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe  
-  BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
-  ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć  budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie,montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
-  REMONCIE -  należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżących konserwacji  
-  URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki  
-  TERENIE BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  
-  PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  
-  DOKUMENTACJI BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy,protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- 
także dziennik montażu  
-  DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
-  APROBACIE TECHNICZNEJ -  należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie  
- WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości  
-  WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  
-  DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAŻOWEJ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie  
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich  
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wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu  
-  DZIENNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
-  KIEROWNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, upoważnioną do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  
-  REJESTRZE OBMIARÓW – należy przez to rozumieć, akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru  
-  MATERIAŁACH -  należy przez to rozumieć materialy naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru  
-  POLECENIU INSPEKTORA NADZORU -  należy przez to rozumieć polecenia przekazywane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy  
-  REKULTYWACJI – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych   
-  ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane  
-  PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych  
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.   
4. PROWADZENIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót ze szczegółową specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
przekaże dziennik budowy oraz dwa komplety szczegółowej specyfikacji technicznej.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Zgodność robót ze szczegółową specyfikacją techniczną  
Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak,jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „ogólnych warunkach umowy“.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiały mają być zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze szczegółową specyfikacją 
technicznąi mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonae ponownie na koszt wykonawcy.  
Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
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społeczności i  innych.  
Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.  
Technologia prowadzenia robót  
Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić  zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie 
warunki pracy.   
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie:   
- utrzymywać teren budowy   
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.   
Stosując się do wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:   
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, okopów i dróg dojazdowych   
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi   
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami   
c) możliwością powstania pożaru   
Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej   
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.   
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.   
Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
wykonywaniu napraw.   
Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma zabezpieczyć, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   
Ochrona i utrzymanie robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
5. MATERIAŁY   
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych    
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych.   
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone polskimi  normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w szczegółowej specyfikacji technicznej   
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym    
Materiały nieodpowiadajce wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym wykorzystuje się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na 
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własne ryzyko, licząc się ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Przechowywanie i składowanie materiałów    
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru.  
Miejsca składowania materiałów będą znajdowały się na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru   
Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja szczegółowej specyfikacji technicznej przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.    
Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.  
Rodzaje materiałów wg przedmiaru. 
   
Do realizacji zadania przewiduje się użycie:   

- samochód skrzyniowy do 15 t 
- betoniarka 
- pompa do betonu na samochodzie 
- wibrator powierzchniowy 
- mieszarka do zapraw 
- agregat tymkarski 
- rusztowanie rurowe 
- materiałów do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, ogrodzenia 

6. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować, przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.   
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości pracy.   
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   
Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu.   
7. TRANSPORT  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie   
 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
8. WYKONANIE ROBÓT  
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:   

- projekt organizacji budowy 
- plan BIOZ  
- zapozna się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi   

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia 
projektowanego obiektu, a po wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu 
zrealizowanego. 
Całość robót może być zaplanowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie ich w  ciągu max 2 miesięcy.  
Przewiduje się następującą kolejność ich wykonywania: 
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- wyłączenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie (w tym 
przejść); 

- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 
- wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu poprzez odpowiednie 

wygrodzenie i oznakowanie; 
- zagospodarowanie placu budowy 
- roboty przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty budowlano-montażowe 
- roboty wykończeniowe 
- maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

UWAGA 
Obiekt czynny, odbywają się zajęcia dydaktyczne. Należy zapewnić właściwe wygrodzenie terenu zajętego 
pod inwestycję oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynków sąsiednich.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.   
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.   
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych.   
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w 
terminie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi wykonawca.   
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i 
oznakowania terenu budowy.   
Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką 
budowlaną, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru   
Program zapewnienia jakości    
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST).   
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:   
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót   
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót   
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne   
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót   
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót   
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne   
Badania i pomiary    
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez  SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.   
Certyfikaty i deklaracje    
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:   
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.   
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   
- polską normą   
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i spełniają wymogi SST   
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
10. DOKUMENTY BUDOWY    
Dziennik budowy   
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującego zamawiającego i wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.   
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw.   
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.   
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   
a) datę przekazanie wykonawcy terenu budowy   
b) datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji   
c) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i harmonogramów robót   
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów budowy   
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach   
f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru   
g) daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu   
h) zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
odbiorów robót   
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy   
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi   
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej   
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót   
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót   
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
podaniem, kto je przeprowadził   
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał   
p) inne istotne informacje o przebiegu robót   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się .  
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska   
Książka obmiarów   
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.   
Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się również:   
a) pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane)   
b) protokoły przekazania terenu budowy   
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi   
d) protokoły odbioru robót   
e) protokoły z narad i ustaleń   
f) operaty geodezyjne   
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.   
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
zamawiającego.   
  
11. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.   
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.   
Zasady określania ilości robót i materiałów    
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR- ach oraz KNNR-
ach.   
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru.   
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.   
Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.  
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg. norm zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru.    
12. ODBIÓR ROBÓT  
Rodzaje odbiorów robót    
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:   
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.   
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych   
c) odbiorowi częściowemu   
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)   
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi   
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.    
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.   
Gotowość danej części do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.   
Odbiór częściowy    
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla 
zakresu robót określonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym.   
Odbiór ostateczny    
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.   
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
wykonawcy.   
Dokumenty do odbioru ostatecznego   
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzone wg. wzoru ustalonego przez 
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zamawiającego.   
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w  
toku wykonywania robót   
b) szczegółowe specyfikacje techniczne   
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających   
d) protokoły odbiorów częściowych   
e) recepty i ustalenia techniczne   
f) dzienniki budowy i książki obmiarów   
g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości   
h) dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej,  
energetycznej czy oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń   
Wszystkie zarządzone przez zamawiającego i komisję roboty uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego 
przez zamawiającego   
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji    
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawcę w ofercie i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umowy.   
Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne 
do właściwego wykonania i odbioru robót, wycenionych w danej pozycji bez względu na to czy zostało to szczegółowo 
wymienione w specyfikacji technicznej czy też nie.   
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w szczegółowym harmonogramie robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za roboty objęte tą pozycją kosztorysową   
14. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)   
2. Ustawa Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).   
3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).   
4. Ustawa o systemie oceny  zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)   
5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami)   
6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)   
7. Ustawa o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)   
8. Ustawa o drogach publicznych  z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)   
9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr 150,  
poz.1579).   
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23-10-2003r. w sprawie  
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i  
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r.  
nr 192, poz. 1876).   
11. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02-04-2004r. wyrobów  
zawierających azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.).   
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,  
poz. 1779)   
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr  
198, poz. 2041).   
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).   
15.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i  
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych  
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –  
użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)   
16.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia  
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.  
2072).   
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r.  zmieniające rozporządzenie w  
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i higieny pracy.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od  
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.   
   
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.    
  
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE   
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 
 

SST 01. ROBOTY BUDOWLANE              
               SST 01.01  

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 
SST 01.02 

CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych  
SST 01.03 

CPV 45421152-4 Roboty w zakresie ścian i sufitów z płyt G-K   
SST 01.04 

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki  
SST 01.05 

CPV 45410000-4 Tynkowanie i kładzenie okładzin ściennych 
SST 01.06  

CPV 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg  
SST 01.07 
 CPV 45440000-3 Roboty malarskie 
SST 01.08 

CPV -45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 

         
           SST 02. ROBOTY SANITARNE 

CPV 45232460-4 Roboty  sanitarne  
 
SST 03. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznej. 
CPV 45311200-2 Roboty montażowe osprzętu elektrycznego i opraw  
                                oświetleniowych. 
CPV 45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne. 
CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 
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SST 01. ROBOTY BUDOWLANE         
SST 01.01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 

1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle 
wschodnim w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy 
ul.Narbutta 85. 
Roboty rozbiórkowe  obejmują: 
SALE KOMPUTEROWE 
- demontaż instalacji elektrycznych i komputerowych biegnących na ścianach 
              przeznaczonych do rozbiórki 
-  częściowy demontaż sufitu podwieszanego wzdłuż ścian przeznaczonych do  
               rozbiórki 
- demontaż płyt modułowych sufitowych przeznaczonych do malowania 
- demontaż ściany działowej w technologii g-k pomiędzy salą nr 2 i salą nr 3  
- rozbiórka ściany działowej z cegły pełnej pomiędzy pokojem biurowym a salą nr 4 
-  demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 
-  przecieranie istn.tynków wraz z zeskrobaniem  farby 
-  demontaż istn.rolet okiennych, przewidzianych do powtórnego montażu 
-  demontaż istn.grzejników, przewidzianych do powtórnego montażu 
-  wykonanie przebić dla instalacji freonowej i skroplin 
KORYTARZ 
-  demontaż płyt modułowych w suficie podwieszonym na korytarzu, do powtórnego montażu 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Utylizacja odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 
   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV45111100-9 Roboty w zakresie rozbiórek 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
Nowe materiały nie występują.    
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
5.1 Zakres robót rozbiórkowych  

Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, 
wodociągowo-kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje zostały odłączone od sieci miejskich 
przez pracowników właściwych instytucji i dokonania wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiedniej specjalności. 
Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, umywalek, zlewów, 
misek klozetowych, płuczek, kotłów c.o., naczyń przelewowych itp. urządzeń wyposażenia budynku. Równocześnie 
należy wykonać rozbiórkę trzonów kuchennych i pieców. 
Następnie należy przystąpić do demontażu sieci instalacyjnych. 
Demontaż rurociągów wykonać przez cięcie palnikiem acetylenowym. 

Rozbiórka ścianek działowych 
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Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie wolno wykonywać przez przewracanie ich. Ze ścianek należy najpierw 
usunąć tynk, następnie rozbierać je kolejno warstwami. Ścianki z większych elementów jak pustaki, bloczki itp. należy 
rozbierać w identyczny sposób. 
Ścianki działowe rozbierać z lekkich przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów na bieżąco usuwać w 
dół. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w  
księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji  
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie 
z warunkami zawartej umowy.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
a). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
b). Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.  
c). Prawo budowlane – Dz.U poz 1549  2015 r.  
d). Ustawa o odpadach – Dz.U poz. 122 z 2015 r.  
e). Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik  
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r.  
(poz. 686)  
f). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST 01.02 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWYCH  
 

1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle 
wschodnim w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy 
ul.Narbutta 85. 
Roboty w zakresie konstrukcji stalowych obejmują: 

- wykonanie 2 nadproży pod projektowane ściany mobilne- konstrukkcja stalowa 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych z założeniem nadproży 

 

Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
materiały zgodnie z projektem konstrukcji i zestawieniem stali 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWYCH  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
Własności mechaniczne i technologiczne stali  
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali (np. 
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora nadzoru, jeśli posiadają :  
 - aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie  
 - Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN  
 - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich  
 - Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania  
Stal dostarczana na budowę powinna:  
 - mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG;  
 - mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,   
 - spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
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Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie 
z warunkami zawartej umowy.   
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
SST 01.03 ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT G-K 

1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle 
wschodnim w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy 
ul.Narbutta 85. 
Roboty obejmują: 
-  uzupełnienie sufitu podwieszonego w obrębie projektowanych ścian modułowych 
-  malowanie płyt modułowych sufitu podwieszonego- farba emulsyjna- kolor grafitowy 
-  powtórny montaż płyt modułowych na korytarzu 
-   wykonanie obudowy pionów CO  
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45421152-4 Roboty w zakresie ścian i sufitów z płyt G-K 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
- płyta g-k gr 12,5 mm 
-profile systemowe np RIGIPS 
-płyty modułowe 60 x 60 cm g-k 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT  
UWAGA Należy uwzględnić usytuowanie wyposażenia przy montażu ścianek – odpowiednie wzmocnienia i układ 
profili. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
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Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 

1 2 3 4 5 6 
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
szerokość 1200 (+0;-5,0) 3 Wymiary i tolerancje [mm] 

długość [2000÷4000] (+0; -6) 
4 prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

9,5 <9,5 - -  
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11÷13,0 
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5÷15,0 

5 

 

Masa 1 m 
płyty o 
grubości 
[kg] 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

6 Wilgotność [%] <10,0 

7 Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20 

8 Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

napis na tylnej stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN..........; 

data produkcji 

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony 
jasny 

9 Oznako-
wanie 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

Zaprawa gipsowa 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
Profile stalowe i łączniki 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 

2.5.1. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
• z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża elementami typu ES, 
• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami typu ES. 

• Ściany złożone są z metalowego szkieletu, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz wypełnienia 
wełną mineralną. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją producenta. 
Stosować systemowe profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji producenta; 

• Do wypełniania ścian stosować płyty wełny mineralnej o gęstości min. 45kG/m3; w przypadku 
przejść instalacyjnych przez ściany zabudowane do pełnej wysokości kondygnacji, przejścia te będą 
uszczelnione akustycznie a przebicia w ścianach o odporności ogniowej będą uszczelnione tak, aby 
zapewnić wymaganą odporność ogniową przegrody. 

• Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich 
szpachlowanie. Złącza poszczególnych warstw nie mogą się pokrywać ze sobą. 

• Spoiny między płytami i wklęsłe narożniki ścian oklejać taśmą z włókna szklanego szer. 50 mm; do 
szpachlowania używać zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosować 
szpachlę stalową; na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne do 
tego przewidziane. 

• W pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokość okle-
jania taśmą oraz wysokość na której instalowane będą profile narożne, winna być około 10 cm 
wyższa niż przewidziana projektem wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego – ostateczne 
położenie sufitu może ulegać wahaniom. 

• W miejscach styku płyty wierzchniej z innym materiałem ułożonym wcześniej i będącym 
ostatecznym wykończeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z okładziną kamienną) stosować profil 
wykończeniowy nakładany na czoło płyty, tak aby spoina między płytą gipsową a zainstalowanym 
wyrobem nie musiała być wypełniona gipsem; takie wypełnienie nie będzie akceptowane; zabrania 
się także wykańczania tego rodzaju połączeń nakładanym zewnętrznie na złącze profilem o 
kształcie litery L. 

2.5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw, dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej „warstwą nośną" i górnej – dalej nazywanej „warstwą główną". 
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Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi 
do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu 
przy projektowaniu sufitu, należy brać od uwagę następujące czynniki: 

• kształt pomieszczenia: jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu 
na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach 
wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską 
konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony 
jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

• grubość zastosowanych płyt: 

• rozmieszczenie płyt: rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności 
płyt. 

• funkcję jaką spełniać ma sufit: jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt 
musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej.Ruszt takiego sufitu może być 
wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własne ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-
kartonowa 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 
zasadach: 

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z  oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne  jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych  rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych  elementach, 

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte  kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte  względem siebie 
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być  dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do  pierwszej, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. Konstrukcje sufitów mogą 
zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm 
(mocowanie imadłowe).  
Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają 
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
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• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów  nośnych 
rusztu, 
• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do  nich 
dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
• do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
• do profisufity na ruszcie stalowym 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i  
badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST 01.04 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 

1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle 
wschodnim w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy 
ul.Narbutta 85. 
Roboty obejmują: 
- montaż 2 ścian mobilnych, pełnych o współczynniku akustycznym 47dB 
-  montaż drzwi pełnych drewnianych o szer.skrzydła w świetle 90 cm, współczynnik akustyczny min 42 dB. 
- montaż olistwowania otworu od strony korytarza-listwy z plyty HPL szer.10 cm, kolor ciemnoszary 
-  przyklejenie olistwowania otworów drzwiowych od strony pomieszczeń- listwy z płyty HPL szer.10 cm , gr. 4 

mm, kolor ciemnoszary 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano  w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
Ściana systemu Optimal 110 Acoustic: 

- składają się z akustycznych modułów o szerokości 80 cm – 130 cm i wysokości odpowiadającej warunkom 
pomieszczenia.  

- ściana o grubości 11 cm. 
- Moduły zawieszone są w aluminiowym torze jezdnym instalowanym w płaszczyźnie sufitu.( brak prowadnic 

podłogowych). 
- Parking dostosowany do możliwości przestrzennych pomieszczenia 

Dane techniczne: 
 Grubość ściany      110 mm 
 Izolacyjnośc akustyczna     Rw=47 dB 
 Wysokość ściany     do wys. pomieszczenia 2,93 m 
 Długość        479 cm 
 Szerokość modułów     700-1300 mm,  
 Podwieszenie      1 lub 2 punktowe 
 Moduły       panele z obustronną płyta laminowaną gr. 18 mm, produkt w  

    klasie niezapalnej, kolor ciemnoszary i jasno szary 
 Drzwi       brak 
 Obsługa      manualna 
 
Drzwi pomiędzy salą seminaryjną a przedsionkiem: 

- drzwi drewniane, wykładane na ścianę 
- skrzydło prawe-  4szt,  
- szerokość skrzydła netto- 90 cm, wysokość 200 cm 
- pełne w werski gładkiej 
- okleina kolor jasnoszary RAL 7040 , 
- o współczynniku izolacji akustycznej min 42 dB 
- ościeżnica stała, RAL 7024 z wbudowaną uszczelką 
- klamka z szyldami 
- zamek podklamkowy, dodatkowy zamek 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE INSTALOWANIA DRZWI 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów stolarki budowlanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
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oraz zaleceniami wybranego producenta. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie 
z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.      
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 

 
 

SST 01.05 TYNKOWANIE I KŁADZENIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH 
 

1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle 
wschodnim w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy 
ul.Narbutta 85. 
Roboty obejmują: 
- wykonanie napraw ścian 
-  wykonanie nowej wyprawy ścian- gładż gipsowa, na ścianach 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej. 
   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45410000-4 Tynkowanie i kładzenie okładzin ściennych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
a/tynki cementowo-wapienne – uzupełnienie ubytków 



 24 

b/głsdzie gipsowe 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH I KŁADZENIA OKŁADZIN ŚCIENNYCH 
Tynki 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. „stanu 
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, 
bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie do wykonywania tynków po 
zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych -około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu 
surowego. Podłoże powinno być suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Roboty tynkarskie należy wykonywać w 
temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo 
wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednum działaniem wysokich temperatur przez nawilżanie wodą. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

  Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Gładzie gipsowe 
Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być zakończonewszystkie roboty , roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji 
projektowej i szczegółowejspecyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą dotzw. 
stolarki konfekcjonowanej. 
–Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie możeprzekraczać 80%. 
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Wymagania dotyczące gładzi gipsowych 
- Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się zpodłożem powinna zapewnić takie 
przyleganie i zespolenie z podłożem, aby postwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
- Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne. 
Grubość gotowych gładzi gispwych w zależności od rodzaju podłoża i mieszankigipsowej, sposobu wykonania oraz 
liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm.  
- Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny byćgładkie lub mieć fakturę 
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a takżeodznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz 
prześwitów podłoża.Powierzchnie te nie powinny pylić.Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na 
powierzchni gładzigipsowych. 
 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych 
Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularnepłaszczyzny pionowe lub poziome 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem.Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych 
sąniedopuszczalne. 
Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinachdylatacyjnych.Naroża oraz wszelkie 
obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie zdokumentacją projektową.Gładzie gipsowe na stykach z 
powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przyościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami iodpryskami przez odcięcie. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".  
Tynki 
Kontrola, jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 
-minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
-niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:-wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna 
niegaszonego, 
-pęknięcia powierzchni, 
-wykwity soli w postaci nalotu, 
-trwałe zacieki na powierzchni, 
-odparzenia, odstawanie od podłoża. 
 
Gładzie 
- Sprawdzenie przyczepności gładzi gipsowych do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 
odgłosu świadczy odobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach 
suchych i po ich zwilżeniu wodą. 
- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi gispowych gładkość powierzchni oraz brak pylenia 
należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.6. 
- Sprawdzenie wykończenia gładzi gispowych na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(zamawiającego) oraz wykonawcy 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie 
z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 

 
 

SST 01.06 POKRYWANIE ŚCIAN I PODŁÓG  
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle 
wschodnim w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy 
ul.Narbutta 85. 
Roboty obejmują: 
-  miejscowe uzupełnienie ubytków posadzki- dawne otwory drzwiowe, posadzka z płytek gresowych 
-  wykonanie renowacji posadzki drewnianej z klepki dębowej ( cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, 

lakierowanie) 
-  montaż cokołów o wys. 10 cm z płyty MDF gr. 2,0 cm 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT POSADZKARSKICH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".   
5.1.Wymagania ogólne 

W otworach drzwiowych zamontować progi listwy dylatacyjne wtopione w posadzkę. W obrębie posadzek obecnie 
wykonywanych nie może być progów.  

W miejscach styku dwóch odrębnych posadzek stosować listwy posadzkowe wtopione w posadzki (a nie nakładane 
na posadzki).  
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie 
z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
 

SST 01.07 ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle 
wschodnim w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy 
ul.Narbutta 85. 
Roboty obejmują: 
- malowanie sufitu- farba emulsyjna- kolor biały 
- malowanie ścian- farba lateksowa zmywalna, kolor biały 
- malowanie glifow okiennych- kolor biały 
- malowanie glifów otworów drzwiowych- kolor ciemnoszary 
- malowanie gałązek grzejników 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45440000-3 Roboty malarskie 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   

- farba lateksowa 
- farba emulsyjna akrylowa 
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- farba olejna 
- preparat gruntujący 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
Zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy. 
5.1 Zalecenia ogólne  

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach 
dojrzewania. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W 
temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania 
powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża 
powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i 
suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 
większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed malowaniem podłoże należy 
zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można 
wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych 
defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
5.3 Zakres robót zasadniczych  
Malowanie ścian 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a 
po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić 
wałkiem. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.  
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnym. Przed przystąpieniem do robót 
malarskich należy dokonać kontroli podłoży: Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej 
szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki.  

Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. Badania 
w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom 
normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
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zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. Sprawdzanie 
podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-
69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

Sprawdzanie powłok:  

-Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, 
spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni  

-Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz 
powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  

-Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  

-Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  

-Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
-Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, 
przyczepność 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i  
badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST 01.08 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE,POZOSTAŁE 
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem remontu sal komputerowych na kondygnacji I piętra w skrzydle 
wschodnim w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy 
ul.Narbutta 85. 
Roboty obejmują: 
-  wykonanie  66 szt stolików komputerowych o wymiarach 75x 75 cm, wys.blatu 74 cm 
-  montaż ekranu 
-  montaż jednostki zewnętrznej na nowej konstrukcji stalowej 
 montaż rolet przeciwsłonecznych 
-  montaż grzejników 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV -45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
Stolik komputerowy- ilość 66 szt 
Elementy: blat, korpus, bez szuflad 
WYMIARY 

Długość:  75cm 
Szerokość: 75 cm 
Wysokość: 84 cm 
Wysokość blatu: 74 cm 
 

DANE TECHNICZNE 
Materiał: 
korpus - płyta meblowa MDF okleinowana folią z tworzywa sztucznego 
nogi - płyta meblowa MDF  
KOLORYSTYKA 
- blat w kolorze dąb sonoma,  
- korpus/ nogi biurka kolorze czarnym lub grafitowym 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE INSTALOWANIA MEBLI  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
Zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
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8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i  
badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST 02. ROBOTY SANITARNE 
CPV 45232460-4 Roboty  sanitarne 

 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Wykonanie instalacji klimatyzacji na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w zakresie remontu sal 
komputerowych na 1. piętrze.  
 
1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.2.1. Ogólny zakres robót 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji klimatyzacyjnej.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 
- montaż orurowania, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji. 
 
Uznaje się, że wszystkie wskazane powyżej prace zawarte zostały w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych w 
przedmiarze robót, oraz w ogólnej cenie oferty nawet jeżeli ich pozycje i opis nie zostały wskazane w przedmiarze 
robót.    
 
1.2.2 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 
 

Projekt Budowlany instalacji klimatyzacji został wykonany na potrzeby remontu sal komputerowych na 
1.piętrze Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. 
 
1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 
uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt rysunki i przedłoży je w pięciu kopiach do akceptacji 
zarządzającemu umową. 
 
1.3. Definicje i skróty 
 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w 
instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
Temperatura robocza - trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym 
jej punkcie. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

2.1 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez 
jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.2 Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego materiału, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również w razie 
konieczności odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 7 dni przed użyciem tego materiału z uwagi na wykonanie ewentualnych badań wymaganych 
przez Inspektora Nadzoru.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Kontrola materiałów i urządzeń 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie przeprowadzać badania materiałów, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania badań, 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
 
2.6.Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją umowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji zarządzającego realizacją umowy, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji technicznej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. PROWADZENIE ROBÓT 
 
5.1 Montaż rurociągów i podstawowych urządzeń 
 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7 Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
 

Kolejność wykonywania robót instalacji klimatyzacji:  
• Montaż źródła chłodu, 
• Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• Przecinanie rur i gięcie rur, 
• Założenie tulei ochronnych, 
• Łączenie rurociągów. 
• Czyszczenie instalacji,  
• Uruchomienie instalacji 
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Przewody odprowadzenia skroplin należy prowadzić po ścianach najwyżej jak jest to możliwe zachowując 

spadek nie  mniejszy niż 1,5%. Przewody powinny spoczywać na podporach ruchomych. Punkty stałe powinny być 
wykonane tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń między ścianą rury i wewnętrzną tulei 
wypełnić materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Nie wolno prowadzić przewodów 
instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów 
elektrycznych powinny wynosić 10 cm. Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji 
należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub osłonięcie folią. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
 Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem 
łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.  
 Pompy oraz wszystkie podstawowe urządzenia powinny być montowane zgodnie z DTR oraz wytycznymi 
producenta. Urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i 
wymianę poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontażu innych urządzeń. Urządzenia montować w 
opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, urządzenia należy w inny sposób zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
związanych z montażem. Podłączenia do urządzenia powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu i skręceniu 
złączek nie następowały żadne naprężenia. 
 
5.2 Badania i uruchomienie instalacji  
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany stropy (umiejscowienie i wymiary towarów),, 
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola, jakości robót związanych z wykonaniem instalacji, powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli, jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  
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7 OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  

• Elementy liniowe w mb, 
• Elementy powierzchniowe w m2, 
• Inne w sztukach. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiory należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

• Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);  
• Ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie);  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów oraz 
ocenie wizualnej.  
Do odbioru końcowego powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości), 
• protokół próby szczelności całej instalacji. 

 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inspektora Nadzoru po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób 
i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji i chłodzenia w obiekcie, w oparciu o przedłożony przez 
wykonawcę robót Protokół Skuteczności Działania Wentylacji i Chłodzenia 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki określone w 
dokumentach przetargu, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

 
 

9.3. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po realizacji przedmiotu umowy i 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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− Warunki techniczne Dozoru Technicznego  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 
129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).  

− PN-71 /8 10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
− PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi  
− PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
− PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)  
− PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.  
− PN - N - 01307 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 
− Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów 
− Opracowanie COBRTI „Instal” – zeszyt 6 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 

Zeszyt 5 z września2002 r. -"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" 
− -  Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczeń". 
− -  PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze budynków. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.” 
− -  PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne". 
− - PN-83/B-03430:1983 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania.” - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
− -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690wraz z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
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SST 03. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
CPV:            45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
                       45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
                       45311000-0 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
                       45311100-1 – Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznej 

          45311200-2 – Roboty montażowe osprzętu elektrycznego i opraw  
          oświetleniowych 

         45312310-3 – Roboty w zakresie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 
         45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne 
         45315300-1 – Instalacje elektryczne 
         45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
         45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 
         51900000-1 – Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
         31000000-6 – Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne;  
                                  oświetlenie 

 


